
참여기술인 업무중첩도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분 성 명 용 역  개 요 발주청
계약기간

(일수)

참여기간

(일수)
비고

총 계

책임건설사업

관리기술인

강흥수

“해당없음”

소계

분야별

건설

사업

관리

기술인

토목

분야

권재우

“해당없음”

안전

분야

(비평가)

문연수

“해당없음”

소계

기술지원

기술인

토목시공

분야

이종호 -용역명:함안 군북-가야 국도건설공사 

건설사업관리 (시공단계) 용역

-용역내용:기술지원기술인

-계약금액(백만원):2,701

부산지방

국토

관리청

21.11.15

∼27.02.24

(1,928일)

21.11.15

∼27.02.24

(1,928일)

-용역명:지방도358호선 건설공사 및 

신도시 일산간 도로확장공사 시공단계 

감독 권한대행 등 건설사업관리용역

-용역내용:기술지원기술인

-계약금액(백만원):7,623

한국토지

주택공사

22.09.22

∼26.12.19

(1,550일)

22.09.22

∼26.12.19

(1,550일)

-용역명:남원시 대산매립장 순환이용

정비사업 감독권한대행 등 건설사업관

리용역

-용역내용:기술지원기술인

-계약금액(백만원):3,814

남원시 26.05.19

∼29.06.16

(1,125일)

26.05.19

∼29.06.16

(1,125일)

중지중

26.05.29



구 분 성 명 용 역  개 요 발주청
계약기간

(일수)

참여기간

(일수)
비고

기술지원

기술인

토목시공

분야

이종호 -용역명:2026년 지방도 건설사업관리

용역

-용역내용:기술지원기술인

-계약금액(백만원):2,469

전라남도 26.06.15

∼29.06.14

(1,096일)

26.06.15

∼29.06.14

(1,096일)

-용역명:평창강 다수.후평지구 하천정

비사업 건설사업관리용역

-용역내용:기술지원기술인

-계약금액(백만원):4,367

원주지방

환경청

25.12.01

∼30.06.02

(1,645일)

25.12.01

∼30.06.02

(1,645일)

-용역명:마일천 개선(재해) 복구사업 

외 1개사업 통합건설사업관리용역

-용역내용:기술지원기술인

-계약금액(백만원):2,243

가평군 26.07.20

∼28.02.09

(570일)

26.07.20

∼28.02.09

(570일)

토질·지질

분야

문두형 -용역명:황강 상신지구 하천환경정비

사업 건설사업관리(시공단계)용역

-용역내용:기술지원기술인

-계약금액(백만원):3,085

낙동강

유역

환경청

23.09.11

∼27.08.20

(1,440일)

23.09.11

∼27.08.20

(1,440일)

-용역명:석관천 외 1개하천 재해복구

사업 통합건설사업관리용역

-용역내용:기술지원기술인

-계약금액(백만원):1,884

경상북도 24.01.31

∼26.08.31

(944일)

24.01.31

∼26.08.31

(944일)

-용역명:광주국토 위험도로 개선사업 

등 통합건설사업관리용역

-용역내용:기술지원기술인

-계약금액(백만원):3,137

광주국토

관리

사무소

24.03.18

∼27.03.02

(1,080일)

24.03.18

∼27.03.02

(1,080일)

-용역명:단월 공공하수처리시설 증설

사업 외 2건 통합건설사업관리용역

-용역내용:기술지원기술인

-계약금액(백만원):2,818

양평군

환경

사업소

24.03.25

∼27.04.11

(1,113일)

24.03.25

∼27.04.11

(1,113일)

-용역명:빛그린산단 진입도로(광주방

면) 건설공사 건설사업관리용역

-용역내용:기술지원기술인

-계약금액(백만원):2,769

익산지방

국토

관리청

24.06.10

∼30.05.09

(2,160일)

24.06.10

∼30.05.09

(2,160일)



구 분 성 명 용 역  개 요 발주청
계약기간

(일수)

참여기간

(일수)
비고

기술지원

기술인

토질·지질

분야

문두형 -용역명:마일천 개선(재해) 복구사업 

외 1개사업 통합건설사업관리용역

-용역내용:기술지원기술인

-계약금액(백만원):2,243

가평군 26.07.20

∼28.02.09

(570일)

26.07.20

∼28.02.09

(570일)

-용역명:영주지구 풍수해 생활권 종합

정비사업 기본 및 실시설계 용역

-용역내용:분야별책임기술인

-계약금액(백만원):2,444

영주시 26.06.26

∼27.12.17

(540일)

26.06.26

∼27.12.17

(540일)

상하수도

분야

신언호 -용역명:지방하천·소하천 재해예방사

업 통합건설사업관리(감독권한대행)용

역

-용역내용:기술지원기술인

-계약금액(백만원):3,590

삼척시 23.01.05

∼26.09.23

(1,358일)

23.01.05

∼26.09.23

(1,358일)

-용역명:울산 KTX역세권 복합특화단지 

개발사업 감독권한대행 등 건설사업관

리용역

-용역내용:기술지원기술인

-계약금액(백만원):5,089

(주)울산

복합도시

개발

25.11.03

∼29.12.02

(1,491일)

25.11.03

∼29.12.02

(1,491일)

-용역명:회성배수지 증설공사 등 2건 

통합건설사업관리용역

-용역내용:기술지원기술인

-계약금액(백만원):878

창원시 26.01.12

∼26.12.31

(354일)

26.01.12

∼26.12.31

(354일)

-용역명:합천 풍수해생활권 종합정비

사업 외 1개소 통합건설사업관리용역

-용역내용:기술지원기술인

-계약금액(백만원):4,747

합천군 23.08.09

∼27.06.07

(1,399일)

23.08.09

∼27.06.07

(1,399일)

소계 *기술지원 기술인 전원 10건미만


