제5장 업무중복도

구분	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비 고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일)	참여 직책	
책 임 기술인	백진철	해당사항없음						
분야별 기술인	김학상	해당사항없음						
	장현명	해당사항없음						
	한창식	해당사항없음						
기술지원 기술인	정윤우	세종-청주고속도로건설공사기본및실시설계용역(4공구) -협회미등재-	한국도로 공사	4,847	21.02.01 -22.12.12 (총22개월)	22.03.15 -22.12.12 (9개월)	사업 책임	
	김주용	주상-한기리1국도건설공사건설사업관리용역	부산지방 국토관리청	3,047	16.04.21 -22.05.31 (총73개월)	22.03.15 -22.05.31 (2개월)	기술 지원	
		화순읍정수장고도정수처리시설 설치사업건설사업관리용역	전라남도 화순군	2,401	19.02.18 -22.06.15 (총40개월)	22.03.15 -22.06.15 (3개월)	기술 지원	
		환호지구급경사지붕괴위험지역 정비사업건설사업관리용역	경상북도 포항시	1,225	19.06.19 -22.06.15 (총36개월)	22.03.15 -22.06.15 (3개월)	기술 지원	
		강릉국토양양출장소도로운영사업통합건설사업관리용역	강릉국토 관리사무소	2,349	20.07.23 -23.03.31 (총32개월)	22.03.15 -23.03.31 (12개월)	기술 지원	
		평택~부여~익산(서부내륙)고속도로민간투자사업건설사업관리용역(8~10공구)	서부내륙 고속도로 (주)	9,660	21.03.08 -24.01.13 (총34개월)	22.03.15 -24.01.13 (22개월)	기술 지원	
		봉양2급경사지붕괴위험지역정비사업감독권한대행등건설사업관리용역 -협회미등재-	정선군	1,175	21.06.19 -23.04.11 (총22개월)	22.03.15 -23.04.11 (13개월)	기술 지원	
		성본산업단지연계도로확포장공사건설사업관리용역 -협회미등재-	성본산업 단지(주)	600	21.11.01 -23.04.30 (총18개월)	22.03.15 -23.04.30 (13개월)	기술 지원	
		여주천송~신남간도로확포장공사건설사업관리용역 -협회미등재-	경기도	1,474	21.11.17 -24.07.16 (총32개월)	22.03.15 -24.07.16 (28개월)	기술 지원	

구분	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비 고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일)	참여 직책	
기술지원 기술인	강정규	이천~오산고속도로민간투자사업건설사업관리용역 -협회미등재-	화성광주 고속도로 (주)	20,627	17.03.13 -22.04.12 (총61개월)	22.03.15 -22.04.12 (1개월)	기술 지원	
		남일-금산도로건설공사건설사업관리용역 -협회미등재-	대전지방 국토관리청	1,411	21.12.28 -26.12.01 (총59개월)	22.03.15 -26.12.01 (57개월)	기술 지원	
		안성천(평택지구)하천환경정비사업건설사업관리용역 -협회미등재-	서울지방 국토관리청	1,764	22.02.21 -25.08.03 (총41개월)	22.03.15 -25.08.03 (41개월)	기술 지원	
	이민우	광주광역시노후하수관로정밀조사용역 -준공-	광주광역시	1,130	16.06.21 -17.02.25 (총8개월)	-	분야 책임	
		계실증설및우성,상서마을하수도설치기본및실시설계용역	충청남도 공주시	1,115	19.04.10 -22.08.05 (총40개월)	22.03.15 -22.08.05 (5개월)	사업 책임	
		하수도정비기본계획및물재이용관리계획변경외2건기본및실시설계용역 -과업중지중-	연천군 맑은물 관리사업소	1,806	20.03.20 -22.03.17 (총24개월)	22.03.15 -22.03.17 (2일)	사업 책임	
		공주시하수도정비기본계획(변경)및물재이용관리계획(변경)용역	충청남도 공주시	2,390	20.05.08 -22.04.18 (총23개월)	22.03.15 -22.04.18 (1개월)	사업 책임	
		연천공공하수처리시설증설외2개사업기본및실시설계용역 -협회미등재- -과업중지중-	연천군 맑은물 관리사업소	2,714	18.04.02 -19.01.30 (총10개월)	-	사업 책임	
		부천시굴포하수처리장복개및공원조성계획수립용역 -협회미등재-	한국토지 주택공사	377	21.05.26 -22.05.25 (총12개월)	22.03.15 -22.05.25 (2개월)	사업 책임	
		회야계통송수관로복선화사업(회야정수장~상개배수지외1개소)기본및실시설계용역 -협회미등재-	울산광역시 상수도 사업본부	1,219	21.09.09 -23.03.02 (총18개월)	22.03.15 -23.03.02 (12개월)	사업 책임	
		회야하수처리시설증설사업실시설계용역 -협회미등재- -과업중지중-	울산광역시	523	21.06.07 -22.02.01 (총8개월)	-	사업 책임	