

송도 6, 8 공구 광 2 - 1 4 호 선 외 1 5 개 소 건 설 공 사 실 시 설 계 용 역
일 위 대 가 표

2019. 12

건설공사
실시설계
용역

일위대가표
2019.12



인천광역시
경제자유구역청

목 차

I. 일 위 대 가 목 록	000
II. 일 위 대 가 표	000

I . 일 위 대 가 목 록 표

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계	재 료 비	노 무 비	경 비	비 고
p,p마대쌓기및철기	45×70cm	1	m2	41,593	4,159	37,434		No.1
물푸기	-	1	hr	6,589	3,155	2,504	930	No.2
낙하물방지공	강관(12개월)	1	m2	10,323	5,574	4,749		No.3
강관비계	10m이하 3개월	1	m2	17,113	4,792	12,321		No.4
강관동바리	수평연결재 3개월이하	1	m2	4,741	806	3,935		No.5
강관동바리	2.5m이하 , 3개월이하 설치간격 0.6m초과	1	공m3	11,532	1,038	10,494		No.6
강관동바리	3.5m초과 ~ 4.2m이하 , 3개월이하 설치간격 0.6m 이하	1	공m3	16,398	1,312	15,086		No.7
쉬트파일항타(진동식)	Type3, ℓ =13m이하	1	본	149,398	38,774	58,265	52,359	No.8
쉬트파일항발(진동식)	Type3, ℓ =15m이하	1	본	70,914	17,167	31,202	22,545	No.9
H-Beam설치및철거(H=300~500)	3~5m이하	1	본	144,579	12,318	92,531	39,730	No.10
H-Beam설치및철거(H=300~500)	9~11m이하	1	본	173,273	13,703	110,895	48,675	No.11
철근콘크리트깨기(기계100%)	T=30cm미만	1	m3	34,036	3,933	24,166	5,937	No.12
무근콘크리트깨기(기계100%)	T=30cm미만	1	m3	22,980	5,158	8,962	8,860	No.13
무근콘크리트깨기(기계100%)	T=30cm이상	1	m3	28,805	6,360	11,522	10,923	No.14
포장절단/콘크리트(기계100%)	-	1	m	2,065	780	1,218	67	No.15
포장절단/아스팔트(기계100%)	-	1	m	1,893	729	1,136	28	No.16
보도블록	-	1	m2	2,306		2,306		No.17
흙깎기공/토사	중규모이하	1	m3	1,143	387	423	333	No.18
흙깎기공/토사	대규모	1	m3	987	410	296	281	No.19
터파기/육상토사(기계100%)	0~2m	1	m3	1,204	380	325	499	No.20
터파기/육상토사(기계100%)	0~4m	1	m3	1,204	381	325	498	No.21
터파기/옹수토사(기계100%)	0~4m	1	m3	1,652	529	430	693	No.22
터파기/육상토사(기계100%)	0~6m	1	m3	1,204	381	325	498	No.23

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계	재 료 비	노 무 비	경 비	비 고
터파기/육상토사(기계100%)	6-10m	1	m3	1,433	453	387	593	No.24
터파기/용수토사(기계100%)	6-10m	1	m3	1,971	632	512	827	No.25
잔토처리	토사	1	m3	628	182	207	239	No.26
흙운반/토사	덤프24톤, L=1.0kmV=7/8	1	m3	1,984	852	456	676	No.27
흙운반/토사	덤프24톤, L=1.0kmV=10/15	1	m3	1,191	512	274	405	No.28
흙운반/토사	덤프24톤, L=1.0kmV=15/20	1	m3	849	364	195	290	No.29
흙운반/토사	덤프24톤, L=1.0kmV=30/35	1	m3	457	196	105	156	No.30
흙운반/토사	덤프24톤, L=1.0kmV=35/35	1	m3	426	183	98	145	No.31
흙쌓기/토사	다짐도90%이상	1	m3	1,548	364	697	487	No.32
흙쌓기/토사	다짐도95%이상	1	m3	2,023	480	890	653	No.33
흙쌓기/토사	비다짐	1	m3	720	299	216	205	No.34
되메우기및다짐(기계100%)	-	1	m3	4,521	492	3,526	503	No.35
되메우기및다짐(기계100%)	비다짐	1	m3	930	278	288	364	No.36
되메우기/토사(인력10%)	다짐	1	M3	5,922	429	5,093	400	No.37
흙운반/토사	도저19ton, (L=30m이하)	1	m3	584	226	164	194	No.38
매트부설	연약지반	1	m2	186		186		No.39
덧채움/부설및다짐	-	1	m3	6,698	227	6,229	242	No.40
거적덮기	-	1	m2	2,376	1,853	523		No.41
흙운반(적재/적하)/토사	로더+덤프24톤, 집토후상차	1	m3	1,560	591	437	532	No.42
흙운반(적재/적하)/토사	백호+덤프24톤, 집토후상차	1	m3	2,659	960	771	928	No.43
무근콘크리트타설/펌프차	양호(S8~12, 30m3 이하)	1	m3	25,202	2,835	14,869	7,498	No.44
철근콘크리트타설/펌프차	보통(S15, 150m3)	1	m3	15,621	1,440	10,466	3,715	No.45
철근콘크리트타설/펌프차	보통(S15, 30m3. 이하)	1	m3	28,274	3,179	16,682	8,413	No.46

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계	재 료 비	노 무 비	경 비	비 고
합판거푸집	간단	1	m2	29,903	8,971	20,932		No.47
합판거푸집	보통	1	m2	34,161	10,248	23,913		No.48
합판거푸집	복잡	1	m2	46,623	12,122	34,501		No.49
유로폼	간단	1	m2	24,439	4,643	19,796		No.50
유로폼	보통	1	m2	27,937	5,308	22,629		No.51
합성수지(P.E)원형맨홀거푸집/기초및슬라브	φ 900	1	nr (개?)	52,202	10,962	41,240		No.52
합성수지(P.E)원형맨홀거푸집/기초및슬라브	φ 1200	1	nr (개?)	57,918	12,742	45,176		No.53
철근가공및조립	간단	1	ton	438,913	21,946	416,967		No.54
철근가공및조립	보통	1	ton	494,028	24,701	469,327		No.55
철근가공및조립	복잡	1	ton	548,599	27,430	521,169		No.56
와이어메쉬	#8-150×150	1	m2	494	59	435		No.57
신구-콘크리트접합	-	1	m2	52,274	9,932	42,342		No.58
시공이음면정리(콘크리트치핑)	-	1	m2	24,445	733	23,712		No.59
원심력철근콘크리트관/소켓식	0300 불연속시공	1	m	22,284	2,731	15,376	4,177	No.60
원심력철근콘크리트관/소켓식	0450 불연속시공	1	m	36,827	3,736	26,884	6,207	No.61
원심력철근콘크리트관/소켓식	0500 불연속시공	1	m	41,942	4,209	30,618	7,115	No.62
원심력철근콘크리트관/소켓식	0600 불연속시공	1	m	52,583	4,668	39,437	8,478	No.63
원심력철근콘크리트관/소켓식	0700 불연속시공	1	m	64,208	5,356	48,798	10,054	No.64
원심력철근콘크리트관/소켓식	0800 불연속시공	1	m	75,729	5,808	58,311	11,610	No.65
파형강관	D1000(본당 6m)	1	m	13,340	1,485	10,005	1,850	No.66
파형강관	D1200(본당 6m)	1	m	15,851	1,626	12,205	2,020	No.67
상수도관로(경고)테이프설치	흑갈색, 폭10cm	1	m	232	220	12		No.68
교연물배기공	유공관(D=10mm)	1	m	15,097	12,531	2,566		No.69

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계	재 료 비	노 무 비	경 비	비 고
교명판/황동주물	450×250×10	1	nr(개?)	67,938	64,541	3,397		No.70
설명판/황동주물	500×300×10	1	nr(개?)	75,810	72,019	3,791		No.71
측량기준점설치	황동주물	1	nr(개?)	2,385		2,385		No.72
아스콘포장/프라임코팅	RSC-3	1	m2	54	1	53		No.73
아스콘포장/택코팅	-	1	m2	54	1	53		No.74
아스콘포장/기층/포설및다짐	T=10cm	1	m2	925	169	490	266	No.75
아스콘포장/기층/포설및다짐	T=14~15cm	1	m2	1,669	304	885	480	No.76
아스콘포장/표층/포설및다짐	T=5.0cm	1	m2	621	111	335	175	No.77
아스콘포장/표층/포설및다짐	T=8~10cm	1	m2	1,260	220	693	347	No.78
아스콘포장/중간층/포설및다짐	T=6cm	1	m2	621	116	335	170	No.79
분리막설치	-	1	m2	417	171	246		No.80
소형고압블록	T=6~8cm	1	m2	11,183	3,159	7,381	643	No.81
시각장애인용점자블록/300×300×60(유색)	콘크리트	1	m2	8,470	43	8,385	42	No.82
용착성도료형수동식/실선,백색	-	1	m2	718	122	524	72	No.83
용착성도료형수동식/파선,백색	-	1	m2	1,470	250	1,073	147	No.84
용착성도료형수동식/횡단보도,주차장/백색	-	1	m2	2,314	394	1,689	231	No.85
용착성도료형수동식/문자,기호,백색	-	1	m2	5,194	883	3,792	519	No.86
도로표지병	양면	1	nr(개?)	15,142	13,022	2,120		No.87
콘크리트 양생	철근구조물	1	m'	949	275	674		No.88
잡철물 제작	간단	1	ton	4,591,064	221,939	4,361,511	7,614	No.89
잡철물 설치	간단	1	ton	1,008,883	39,287	968,528	1,068	No.90
녹막이페인트칠	철재면, 2회붓칠	1	m'	5,996	1,079	4,917		No.91
아스팔트코팅	2회	1	m2	7,810	2,343	5,467		No.92

공	종	명	규	격	수	단	합	재	노	경	비	고
					량	위	계	료	무	비		
잡석부설			150mm이하		1	m3	4,174	343	3,381	450	No.93	
자갈부설					1	M3	16,934		16,934		No.94	
조립식 PC맨홀 설치			1호,상판+하부구체		1	개소	175,091	5,931	143,487	25,673	No.95	
조립식 PC맨홀 설치			1호,연직구체		1	개소	90,471	3,026	74,347	13,098	No.96	
조립식 PC맨홀 설치			2호,상판+하부구체		1	개소	219,169	6,779	183,050	29,340	No.97	
조립식 PC맨홀 설치			2호,연직구체		1	개소	111,859	3,450	93,477	14,932	No.98	
흙관점합및부설(기계)			D300mm		1	본	55,709	6,827	38,440	10,442	No.99	
흙관점합및부설(기계)			D450mm		1	본	92,067	9,340	67,210	15,517	No.100	
흙관점합및부설(기계)			D500mm		1	본	104,854	10,522	76,545	17,787	No.101	
흙관점합및부설(기계)			D600mm		1	본	131,457	11,670	98,592	21,195	No.102	
흙관점합및부설(기계)			D700mm		1	본	160,520	13,390	121,995	25,135	No.103	
흙관점합및부설(기계)			D800mm		1	본	189,322	14,520	145,777	29,025	No.104	
기계기구 설치					1	개소	455,269		455,269		No.105	
모래층 시추					1	M	236,191	15,399	208,478	12,314	No.106	
점토층 시추					1	M	199,557	8,648	181,058	9,851	No.107	
풍화암층 시추					1	M	232,400	35,401	184,685	12,314	No.108	
표준관입시험해석비					1	회	571		571		No.109	
실내 물리시험 해석					1	건	4,889		4,889		No.110	
함 수 량 시 험					1	회	10,000			10,000	No.111	
비 중 시 험					1	회	75,000			75,000	No.112	
입 도 시 험					1	회	130,000			130,000	No.113	
액 성 한 계 시 험					1	회	40,000			40,000	No.114	
소 성 한 계 시 험					1	회	20,000			20,000	No.115	

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계	재 료 비	노 무 비	경 비	비 고
체 분 석 시 험		1	회	20,000			20,000	No.116
몰탈	1 : 2	1	M3	85,974		85,974		No.117
몰탈	1 : 3	1	M3	85,974		85,974		No.118
적벽돌 쌓기	1.0 B	1	매	718	370	348		No.119
적벽돌 쌓기	1.0 B(10000매이하)	1	매	718	370	348		No.120
블라드	φ 108X845	1	EA	401,320	401,189	55	76	No.121
차 선 도 색(응착성형)	실선(백색)	1	EA	2,619	1,395	1,152	72	No.122
차 선 도 색(응착성형)	파선(백색)	1	EA	4,000	1,523	2,330	147	No.123
차 선 도 색(응착성형)	횡단보도, 주차장(백색)	1	EA	5,244	1,667	3,346	231	No.124
차 선 도 색(응착성형)	문자/기호(백색)	1	EA	9,983	2,156	7,308	519	No.125
차 선 도 색(응착성형)	실선(황색)	1	EA	2,619	1,395	1,152	72	No.126
차 선 도 색(응착성형)	실선(청색)	1	EA	2,619	1,395	1,152	72	No.127
차 수 시 트	1.2 x 7.5m x T4.5mm	1	m ²	275			275	No.128
석 고 포 설	T= 1 cm	1	m ²	3,040	1,087	1,953		No.129
곰솔(해송) 식재	H4.0×W2.0×R15	1	주	537,086	427,437	102,325	7,324	No.130
곰솔(해송) 식재	H15.0×W3.5×R35	1	주	4,900,219	4,654,830	216,999	28,390	No.131
느티나무 식재	H4.5xR15	1	주	611,246	501,597	102,325	7,324	No.132
왕벚나무 식재	H4.5xR15	1	주	825,486	715,837	102,325	7,324	No.133
이팝나무 식재	H4.0×R15	1	주	845,056	735,407	102,325	7,324	No.134
중국단풍 식재	H4.0×R15	1	주	374,346	264,697	102,325	7,324	No.135
회양목 식재	H0.3×W0.3	1	주	5,855	3,605	2,250		No.136
꽃댕강 식재	H0.6×W0.3	1	주	7,080	4,830	2,250		No.137
나무수국 식재	H1.0×W0.6	1	주	14,843	11,175	3,668		No.138

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계	재 료 비	노 무 비	경 비	비 고
산철쭉 식재	H0.3×W0.3	1	주	4,413	2,163	2,250		No. 139
수수꽃다리 식재	H1.2×W0.4	1	주	8,879	4,120	4,759		No. 140
조팝나무 식재	H0.6×W0.3	1	주	3,516	1,266	2,250		No. 141
화살나무 식재	H0.6×W0.3	1	본	9,367	7,117	2,250		No. 142
맥문동 식재	8cm	1	본	943	515	428		No. 143
원형거무집	1회	1	M2	192,867	48,392	144,475		No. 144
잡철물제작및설치	간단	1	TON	5,599,947	261,226	5,330,039	8,682	No. 145
e-beam 제작및 설치(외측거더)	L=55.55M	1	본	48,777,596	11,895,369	25,877,804	11,004,423	No. 146
e-beam 제작및 설치(내측거더)	L=53.8m, H=2.3m	1	본	49,000,568	11,894,676	25,963,686	11,142,206	No. 147
e-beam 전도 방지공	L=55.55M	1	본	354,509	34,788	304,236	15,485	No. 148
PEP관 접합및부설(직관)	D100MM,홍조인트	1	본	72,864	2,364	70,500		No. 149
PEP관 접합및부설(직관)	D150MM,홍조인트	1	본	77,785	8,607	63,074	6,104	No. 150
PEP관 접합및부설(직관)	D200MM,홍조인트	1	본	96,234	11,223	77,860	7,151	No. 151
PEP관 접합및부설(직관)	D250MM,홍조인트	1	본	112,080	13,779	90,453	7,848	No. 152
PEP관 접합및부설(직관)	D300MM,홍조인트	1	본	135,569	16,464	110,559	8,546	No. 153
PEP관 접합및부설(직관)	D350MM,링조인트	1	본	162,889	18,507	134,964	9,418	No. 154
PEP관 접합및부설(직관)	D400MM,링조인트	1	본	207,979	20,927	176,326	10,726	No. 155
PEP관 접합및부설(직관)	D500MM,링조인트	1	본	280,576	24,146	244,221	12,209	No. 156
PEP관 접합및부설(이형관)	D100MM,홍조인트	1	본	60,550	25,300	35,250		No. 157
PEP관 접합및부설(이형관)	D150MM,홍조인트	1	본	70,443	35,854	31,537	3,052	No. 158
PEP관 접합및부설(이형관)	D200MM,홍조인트	1	본	109,180	66,675	38,930	3,575	No. 159
PEP관 접합및부설(이형관)	D250MM,홍조인트	1	본	138,005	88,855	45,226	3,924	No. 160
PEP관 접합및부설(이형관)	D300MM,홍조인트	1	본	165,888	106,336	55,279	4,273	No. 161

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계	재 료 비	노 무 비	경 비	비 고
PEP관 접합및부설(이형관)	D350MM, 링조인트	1	본	282,378	210,187	67,482	4,709	No. 162
PEP관 접합및부설(이형관)	D400MM, 링조인트	1	본	322,838	229,312	88,163	5,363	No. 163
PEP관 접합및부설(이형관)	D500MM, 링조인트	1	본	547,423	419,209	122,110	6,104	No. 164
PEP관 접합및부설(단관)	D100mmx0.5m(홍조인트)	1	개소	6,657	772	5,885		No. 165
PEP관 접합및부설(단관)	D150mmx0.3m(홍조인트)	1	개소	4,895	1,437	3,153	305	No. 166
PEP관 접합및부설(단관)	D150mmx0.5m(홍조인트)	1	개소	7,363	1,601	5,254	508	No. 167
PEP관 접합및부설(단관)	D150mmx1.5m(홍조인트)	1	개소	20,309	3,015	15,768	1,526	No. 168
PEP관 접합및부설(단관)	D200mmx0.3m(홍조인트)	1	개소	6,309	2,060	3,892	357	No. 169
배수PIPE설치	PVC PIPE(VG1) D150mm	1	M	18,293	17,422	871		No. 170
배수PIPE설치	PVC PIPE(VG2) D100mm	1	M	4,480	4,267	213		No. 171
배수PIPE설치	PVC PIPE(VG1) D100mm	1	M	9,308	8,865	443		No. 172
2단철개뚜껑	Φ256	1	조	2,930		2,930		No. 173
수압시험	D=100mm	1	회	412,105	22,482	384,089	5,534	No. 174
수압시험	D=150mm	1	회	449,049	33,887	407,270	7,892	No. 175
수압시험	D=200mm	1	회	484,331	39,463	433,755	11,113	No. 176
수압시험	D=250mm	1	회	537,106	43,036	478,699	15,371	No. 177
수압시험	D=300mm	1	회	564,683	47,377	497,121	20,185	No. 178
수압시험	D=350mm	1	회	623,778	52,538	545,073	26,167	No. 179
수압시험	D=400mm	1	회	795,483	115,908	646,032	33,543	No. 180
수압시험	D=500mm	1	회	1,041,808	163,493	827,634	50,681	No. 181
수압시험재료비		1	회	55,133	55,133			No. 182
수평창고무지수재설치	20 x 10	1	M	1,433	1,365	68		No. 183
GRP관 접합및부설	D200MM	1	본	110,793	41,096	69,697		No. 184

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계	재 료 비	노 무 비	경 비	비 고
GRP관 접합및부설	D250MM	1	본	80,382	3,075	74,255	3,052	No.185
GRP관 접합및부설	D250MM	1	M	13,398	512	12,378	508	No.186
GRP관 접합및부설	D300MM	1	본	114,458	64,770	47,072	2,616	No.187
GRP관 접합및부설	D400MM	1	본	158,379	89,189	65,615	3,575	No.188
GRP관 접합및부설	D500MM	1	본	199,922	109,300	86,785	3,837	No.189
GRP관 접합및부설(지수단관)	D500MM	1	개소	226,940	211,833	14,468	639	No.190
GRP관 접합및부설(새들)	D300x250	1	개소	282,798	110,300	172,498		No.191
GRP관 접합및부설(새들)	D400x250	1	개소	282,798	110,300	172,498		No.192
GRP관 접합및부설(새들)	D500x250	1	개소	282,798	110,300	172,498		No.193
GRP관 접합및부설(곡관)	Ø250×90°	1	개소	302,890	264,237	37,127	1,526	No.194
파형강관 접합및부설	D1000MM	1	개소	80,040	8,910	60,030	11,100	No.195
접속관 접합및부설	D1000MM*D300MM	1	개소	46,826	1,051	44,467	1,308	No.196
파형강관 접합및부설	D1100MM	1	개소	87,573	9,333	66,630	11,610	No.197
접속관 접합및부설	D1100MM*D300MM	1	개소	51,588	1,139	49,032	1,417	No.198
파형강관 접합및부설	D1200MM	1	개소	95,106	9,756	73,230	12,120	No.199
접속관 접합및부설	D1200MM*D300MM	1	개소	56,350	1,227	53,597	1,526	No.200
하수관 천공및접합	450MMx300MM	1	개소	72,340	44,397	27,943		No.201
하수관 천공및접합	500MMx300MM	1	개소	72,340	44,397	27,943		No.202
하수관 천공및접합	600MMx300MM	1	개소	75,600	44,552	31,048		No.203
하수관 천공및접합	700MMx300MM	1	개소	75,600	44,552	31,048		No.204
하수관 천공및접합	800MMx300MM	1	개소	75,600	44,552	31,048		No.205
맨홀 천공	200MM x T200MM	1	개소	115,782		113,443	2,339	No.206
맨홀 천공	300MM x T200MM	1	개소	156,636		153,248	3,388	No.207

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계	재 료 비	노 무 비	경 비	비 고
맨홀 천공	500MM x T200MM	1	개소	217,078		212,115	4,963	No.208
하수관수밀시험	D200mm:60m기준	1	개소	227,574	53,219	169,383	4,972	No.209
하수관수밀시험	D300mm:60m기준	1	개소	276,293	72,950	195,868	7,475	No.210
하수관수밀시험	D400mm:60m기준	1	개소	345,667	105,587	228,960	11,120	No.211
하수관수밀시험	D500mm:60m기준	1	개소	467,765	179,267	272,655	15,843	No.212
하수관수밀시험주변기기	(재료비:30회사용)	1	회	4,833	4,833			No.213
수밀시험기구사용료	(15회사용: ϕ 200mm)	1	HR	25,266	25,266			No.214
수밀시험기구사용료	(15회사용: ϕ 300mm)	1	HR	39,932	39,932			No.215
수밀시험기구사용료	(15회사용: ϕ 400mm)	1	HR	65,266	65,266			No.216
수밀시험기구사용료	(10회사용: ϕ 500mm)	1	HR	129,500	129,500			No.217
강관절단	D100MM	1	개소	16,751		16,751		No.218
강관절단	D150MM	1	개소	20,939		20,939		No.219
강관절단	D200MM	1	개소	27,221		27,221		No.220
강관절단	D250MM	1	개소	33,503		33,503		No.221
강관절단	D300MM	1	개소	41,878		41,878		No.222
강관절단	D350MM	1	개소	54,442		54,442		No.223
강관절단	D400MM	1	개소	64,912		64,912		No.224
강관절단	D500MM	1	개소	85,851		85,851		No.225
플랜지접합	D100MM	1	개소	24,915	7,090	17,825		No.226
플랜지접합	D150MM	1	개소	34,152	11,420	22,732		No.227
플랜지접합	D200MM	1	개소	39,989	12,350	27,639		No.228
플랜지접합	D250MM	1	개소	53,649	19,300	34,349		No.229
플랜지접합	D300MM	1	개소	54,319	19,970	34,349		No.230

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계	재 료 비	노 무 비	경 비	비 고
플랜지접합	D400MM	1	개소	81,973	37,810	44,163		No.231
플랜지접합	D500MM	1	개소	105,937	51,960	53,977		No.232
플랜지철거	D100MM	1	개소	8,912		8,912		No.233
플랜지철거	D150MM	1	개소	11,366		11,366		No.234
플랜지철거	D200MM	1	개소	13,819		13,819		No.235
플랜지철거	D400MM	1	개소	22,081		22,081		No.236
플랜지철거	D500MM	1	개소	26,988		26,988		No.237
사다리설치	(TYPE-B,H=5.0)	1	개소	1,115,204	410,533	682,801	21,870	No.238
GRP관 절단	D200MM	1	개소	13,776	600	13,026	150	No.239
GRP관 절단	D250MM	1	개소	16,681	840	15,631	210	No.240
GRP관 절단	D300MM	1	개소	17,131	1,200	15,631	300	No.241
GRP관 절단	D400MM	1	개소	21,639	1,680	19,539	420	No.242
GRP관 절단	D500MM	1	개소	29,755	1,920	27,355	480	No.243
PE코팅 사다리설치	Ø22mm	1	개소	16,115	12,800	3,315		No.244
맨홀뚜껑설치	Ø648mm	1	EA	18,750		18,750		No.245
모르터	1 : 2	1	m³	85,974		85,974		No.246
하수관내CCTV조사	520m기준(신설관)	1	M	3,482	103	3,224	155	No.247
보고서작성	300m기준	1	M	1,557	74	1,483		No.248
관목,초화류 시비		1	M2	1,567		1,567		No.249
교목 시비	11-21미만	1	주	7,910		7,910		No.250
교목 시비	31-41미만	1	주	11,012		11,012		No.251
보도블록포장/규사블록	T= 8cm	1	m2	11,183	3,159	7,381	643	No.252
전기 용접 (수동,현장)	Fillet 6mm,하향	1	m	13,353	935	11,654	764	No.253

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계	재 료 비	노 무 비	경 비	비 고
연결형지주	대나무(Φ40)	1	조	5,753	5,753			No.254
식재면고르기		1	m ²	1,217		1,217		No.255
모래부설	기초지정	1	m ²	7,089	485	5,872	732	No.256
물푸기(흙관부설시)	양수기, Ø150mm	1	일	52,712	25,240	20,032	7,440	No.257
문양거푸집	0-7m	1	m ²	51,172	7,036	44,136		No.258
전자 관로표시기		1	EA	91,632	75,000	12,794	3,838	No.259
맨홀발디딤쇠설치	D22MM	1	개소	16,115	12,800	3,315		No.260
신축이음(합판)	4.8X910X1820	1	m ²	27,631	7,677	19,954		No.261
잡철물제작설치	STS류:간단	1	TON	6,216,626	193,792	5,835,906	186,928	No.262
강판절단	수동, T=10MM	1	M	2,806	1,065	1,707	34	No.263
강판절단	수동, T=14MM	1	m	3,693	1,622	2,031	40	No.264
PC BOX 운반및설치	1@1.2x1.2	1	M	248,218	31,991	153,963	62,264	No.265
PC BOX 운반및설치	1@1.5x1.5	1	M	289,802	34,202	181,029	74,571	No.266
PC BOX 운반및설치	1@2.0x1.5	1	M	371,454	38,194	231,537	101,723	No.267
PC BOX 운반및설치	1@2.5x1.5	1	M	439,575	37,579	249,043	152,953	No.268
PC BOX 운반및설치	1@3.0x1.5	1	M	487,854	38,973	266,498	182,383	No.269
PC BOX 운반및설치	1@2.0x1.5, 낙차부	1	M	456,793	67,325	244,108	145,360	No.270
PC BOX 운반및설치	1@2.0x0.8	1	M	352,136	62,503	202,119	87,514	No.271
PC BOX운반	1@1.2x1.2	1	m	28,533			28,533	No.272
PC BOX 운반	1@1.5x1.5	1	m	34,519			34,519	No.273
PC BOX 운반	1@2.0x1.5	1	m	48,761			48,761	No.274
PC BOX 운반	1@2.5x1.5	1	M	107,310			107,310	No.275
PC BOX 운반	1@3.0x1.5	1	M	135,185			135,185	No.276

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계	재 료 비	노 무 비	경 비	비 고
PC BOX 운반	1@2.0x1.5, 낙차부	1	M	99,768			99,768	No.277
PC BOX 운반	1@2.0x0.8	1	M	40,904			40,904	No.278
초화류식재		1	본	366		366		No.279
근원직경에의한식재	R14~17 (기계)	1	주	108,936	7,197	94,415	7,324	No.280
근원직경에의한식재	R30~35(기계)	1	주	254,207	19,830	205,987	28,390	No.281
관목류(군식)식재	H0.3~0.7	1	주	2,141		2,141		No.282
관목류(군식)식재	H0.8~1.1	1	주	3,277		3,277		No.283
관목류(군식)식재	H1.2~1.5	1	주	4,587		4,587		No.284
잔디	평때	1	m ²	12,757	6,798	5,959		No.285
잔디	줄때	1	m ²	6,378	3,399	2,979		No.286
아스콘 표층 포설다짐	T=7.5cm	1	m ²	1,024	142	675	207	No.287
원형맨홀(강재거푸집), m2 당	간단한 구조물,35회	1	m ²	56,251	224	55,811	216	No.288
지수판 설치	200X5(CC형)	1	m	42,940	3,176	38,606	1,158	No.289
차로 밀그림(미공용구간, 실선)		1	m ²	628		628		No.290
차로 밀그림(미공용구간, 파선)		1	m ²	1,257		1,257		No.291
차로 밀그림(미공용구간, 횡단보도, 주차장)		1	m ²	1,657		1,657		No.292
차로 밀그림(미공용구간, 문자, 기호)		1	m ²	3,516		3,516		No.293
인력비빔다설(소형구조물)	최대골재25mm,8배합	1	m ³	446,113		446,113		No.294
레이콘타설	무근구조물, 인력운반	1	m ³	45,449		44,558	891	No.295
레이콘타설	철근구조물, 인력운반	1	m ³	51,031		50,031	1,000	No.296
레이콘타설	소형구조물, 인력운반	1	m ³	90,899		89,117	1,782	No.297
레이콘타설	빈배합	1	m ³	44,558		44,558		No.298
현장출입문 설치	H=6,000, W=8,000	1	개소	4,926,638	2,107,352	2,815,722	3,564	No.299

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계	재 료 비	노 무 비	경 비	비 고
공통가설공사		1	식	51,081,339	51,081,339			No.300
시공상세도작성		1	P.S	92,894,670		92,894,670		No.301
폐유저장소		1	개소	759,313	627,864	129,071	2,378	No.302
고무판	t=9.5mm, B=22.5cm	1	m	5,664	5,395	269		No.303
상수관로 퇴수시험	상수관로 퇴수시험용	1	m3	1,290			1,290	No.304
보도맨홀뚜껑설치비	800X800X60	1	개소	7,250		7,250		No.305
조인트/스티로폼	T=5mm	1	m ²	2,448	740	1,708		No.306
연결수로교량1교 외장재 제작/설치		1	m ²	508,556	373,407	111,204	23,945	No.307
연결수로교량1교 조형물 제작/설치		1	개소	471,474,205	43,043,937	189,776,427	238,653,841	No.308
슈트파일 항타및항발 (진동식)	Type3, ℓ = 13m이하	1	본	220,312	55,941	89,467	74,904	No.309
합성수지(P.E)원형맨홀거푸집	벽체 ϕ 900(H=1.40)	1	개소	172,683	67,347	105,336		No.310
합성수지(P.E)원형맨홀거푸집	벽체 ϕ 1200(H=2.10)	1	개소	336,958	131,413	205,545		No.311
게이트밸브 부설 및 접합	D100mm	1	기	59,253	14,180	45,073		No.312
게이트밸브 부설 및 접합	D150mm	1	기	80,333	22,840	57,493		No.313
게이트밸브 부설 및 접합	D200mm	1	기	106,072	29,188	71,303	5,581	No.314
게이트밸브 부설 및 접합	D250mm	1	기	124,591	43,298	75,450	5,843	No.315
게이트밸브 부설 및 접합	D300mm	1	기	131,847	44,778	81,052	6,017	No.316
게이트밸브 부설 및 접합	D400mm	1	기	239,254	80,879	151,835	6,540	No.317
게이트밸브 부설 및 접합	D500mm	1	기	324,560	109,600	207,896	7,064	No.318
공기밸브부설	D100m/m	1	개소	367,073	322,000	45,073		No.319
외벽용 강재트러스 설치		1	m ²	51,407	2,909	48,498		No.320
외벽용 강재패널 설치		1	m ²	13,175	745	12,430		No.321
커튼월 코킹	실리콘마감	1	m	4,862	1,300	3,562		No.322

II. 일 위 대 가 표

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
No.1호표 p,p대쌀기및헐기	45×70cm	1	m2									CAA210900000
p,p대쌀기및헐기	45×70cm	1	m2	41,593.00	41,593.0	4,159.00	4,159.0	37,434.00	37,434.0			GCAA210900000
계					41,593.0		4,159.0		37,434.0			
No.2호표 물푸기	-	1	hr									CAA220500000
물푸기	-	1	hr	6,589.00	6,589.0	3,155.00	3,155.0	2,504.00	2,504.0	930.00	930.0	GCAA220500000
계					6,589.0		3,155.0		2,504.0		930.0	
No.3호표 낙하물방지공	강관(12개월)	1	m2									CAA270021000
낙하물방지공	강관(12개월)	1	m2	10,323.00	10,323.0	5,574.00	5,574.0	4,749.00	4,749.0			GCAA270021000
계					10,323.0		5,574.0		4,749.0			
No.4호표 강관비계	10m이하 3개월	1	m2									CAA310010100
강관비계	10m이하 3개월	1	m2	17,113.00	17,113.0	4,792.00	4,792.0	12,321.00	12,321.0			GCAA310010100
계					17,113.0		4,792.0		12,321.0			
No.5호표 강관동바리	수평연결재 3개월이하	1	m2									CAA320510000
강관동바리	수평연결재 3개월이하	1	m2	4,741.00	4,741.0	806.00	806.0	3,935.00	3,935.0			GCAA320510000
계					4,741.0		806.0		3,935.0			
No.6호표 강관동바리	2.5m이하, 3개월이하 설치간격 0.6m초과	1	공m3									CAA321011200
강관동바리	2.5m이하, 3개월이하 설치간격 0.6m초과	1	공m3	11,532.00	11,532.0	1,038.00	1,038.0	10,494.00	10,494.0			GCAA321011200
계					11,532.0		1,038.0		10,494.0			

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
No.7호표 강관동바리	3.5m초과 ~ 4.2m이하 , 3개월이하 설치간격 0.6m 이하	1	공m3									CAA321013210
강관동바리	3.5m초과 ~ 4.2m이하 , 3개월이하 설치간격 0.6m 이하	1	공m3	16,398.00	16,398.0	1,312.00	1,312.0	15,086.00	15,086.0			GCAA321013210
계					16,398.0		1,312.0		15,086.0			
No.8호표 슈트파일항타(진동식)	Type3, ℓ=13m이하	1	면									CAE141301400
슈트파일항타(진동식)	Type3, ℓ=13m이하	1	면	149,398.00	149,398.0	38,774.00	38,774.0	58,265.00	58,265.0	52,359.00	52,359.0	GCAE141301400
계					149,398.0		38,774.0		58,265.0		52,359.0	
No.9호표 슈트파일항발(진동식)	Type3, ℓ=15m이하	1	면									CAE146301500
슈트파일항발(진동식)	Type3, ℓ=15m이하	1	면	70,914.00	70,914.0	17,167.00	17,167.0	31,202.00	31,202.0	22,545.00	22,545.0	GCAE146301500
계					70,914.0		17,167.0		31,202.0		22,545.0	
No.10호표 H-Beam설치및철거(H=300~500)	3~5m이하	1	면									CAE160000500
H-Beam설치및철거(H=300~500)	3~5m이하	1	면	144,579.00	144,579.0	12,318.00	12,318.0	92,531.00	92,531.0	39,730.00	39,730.0	GCAE160000500
계					144,579.0		12,318.0		92,531.0		39,730.0	
No.11호표 H-Beam설치및철거(H=300~500)	9~11m이하	1	면									CAE160001100
H-Beam설치및철거(H=300~500)	9~11m이하	1	면	173,273.00	173,273.0	13,703.00	13,703.0	110,895.00	110,895.0	48,675.00	48,675.0	GCAE160001100
계					173,273.0		13,703.0		110,895.0		48,675.0	
No.12호표 철근콘크리트깨기(기계100%)	T=30cm미만	1	m3									CDC110100000
철근콘크리트깨기(기계100%)	T=30cm미만	1	m3	34,036.00	34,036.0	3,933.00	3,933.0	24,166.00	24,166.0	5,937.00	5,937.0	GCDC110100000
계					34,036.0		3,933.0		24,166.0		5,937.0	

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
No. 13호표 무근콘크리트깨기(기계100%)	T=30cm미만	1	m3									CDC120100000
무근콘크리트깨기(기계100%)	T=30cm미만	1	m3	22,980.00	22,980.0	5,158.00	5,158.0	8,962.00	8,962.0	8,860.00	8,860.0	GCDC120100000
계					22,980.0		5,158.0		8,962.0		8,860.0	
No. 14호표 무근콘크리트깨기(기계100%)	T=30cm이상	1	m3									CDC120200000
무근콘크리트깨기(기계100%)	T=30cm이상	1	m3	28,805.00	28,805.0	6,360.00	6,360.0	11,522.00	11,522.0	10,923.00	10,923.0	GCDC120200000
계					28,805.0		6,360.0		11,522.0		10,923.0	
No. 15호표 포장절단/콘크리트(기계100%)	-	1	m									CDC210200000
포장절단/콘크리트(기계100%)	-	1	m	2,065.00	2,065.0	780.00	780.0	1,218.00	1,218.0	67.00	67.0	GCDC210200000
계					2,065.0		780.0		1,218.0		67.0	
No. 16호표 포장절단/아스팔트(기계100%)	-	1	m									CDC220200000
포장절단/아스팔트(기계100%)	-	1	m	1,893.00	1,893.0	729.00	729.0	1,136.00	1,136.0	28.00	28.0	GCDC220200000
계					1,893.0		729.0		1,136.0		28.0	
No. 17호표 보도블록	-	1	m2									CDC230000000
보도블록	-	1	m2	2,306.00	2,306.0			2,306.00	2,306.0			GCDC230000000
계					2,306.0				2,306.0			
No. 18호표 흙깎기공/토사	중규모이하	1	m3									CDD100100000
흙깎기공/토사	중규모이하	1	m3	1,143.00	1,143.0	387.00	387.0	423.00	423.0	333.00	333.0	GCDD100100000
계					1,143.0		387.0		423.0		333.0	

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
No.19호표 흙깍기공/토사	대규모	1	m3									CDD100200000
흙깍기공/토사	대규모	1	m3	987.00	987.0	410.00	410.0	296.00	296.0	281.00	281.0	GCDD100200000
계					987.0		410.0		296.0		281.0	
No.20호표 터파기/육상토사(기계100%)	0~2m	1	m3									CDE110100000
터파기/육상토사(기계100%)	0~2m	1	m3	1,204.00	1,204.0	380.00	380.0	325.00	325.0	499.00	499.0	GCDE110100000
계					1,204.0		380.0		325.0		499.0	
No.21호표 터파기/육상토사(기계100%)	0~4m	1	m3									CDE120100000
터파기/육상토사(기계100%)	0~4m	1	m3	1,204.00	1,204.0	381.00	381.0	325.00	325.0	498.00	498.0	GCDE120100000
계					1,204.0		381.0		325.0		498.0	
No.22호표 터파기/옹수토사(기계100%)	0~4m	1	m3									CDE120200000
터파기/옹수토사(기계100%)	0~4m	1	m3	1,652.00	1,652.0	529.00	529.0	430.00	430.0	693.00	693.0	GCDE120200000
계					1,652.0		529.0		430.0		693.0	
No.23호표 터파기/육상토사(기계100%)	0~6m	1	m3									CDE130100000
터파기/육상토사(기계100%)	0~6m	1	m3	1,204.00	1,204.0	381.00	381.0	325.00	325.0	498.00	498.0	GCDE130100000
계					1,204.0		381.0		325.0		498.0	
No.24호표 터파기/육상토사(기계100%)	6~10m	1	m3									CDE140100000
터파기/육상토사(기계100%)	6~10m	1	m3	1,433.00	1,433.0	453.00	453.0	387.00	387.0	593.00	593.0	GCDE140100000
계					1,433.0		453.0		387.0		593.0	

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
No.25호표 터파기/용수토사(기계100%)	6-10m	1	m3									CDE140200000
터파기/용수토사(기계100%)	6-10m	1	m3	1,971.00	1,971.0	632.00	632.0	512.00	512.0	827.00	827.0	GCDE140200000
계					1,971.0		632.0		512.0		827.0	
No.26호표 잔토처리	토사	1	m3									CDF310000000
잔토처리	토사	1	m3	628.00	628.0	182.00	182.0	207.00	207.0	239.00	239.0	GCDF310000000
계					628.0		182.0		207.0		239.0	
No.27호표 흙운반/토사	덤프24톤, L=1.0kmV=7/8	1	m3									CDF313070100
흙운반/토사	덤프24톤, L=1.0kmV=7/8	1	m3	1,984.00	1,984.0	852.00	852.0	456.00	456.0	676.00	676.0	GCDF313070100
계					1,984.0		852.0		456.0		676.0	
No.28호표 흙운반/토사	덤프24톤, L=1.0kmV=10/15	1	m3									CDF313100100
흙운반/토사	덤프24톤, L=1.0kmV=10/15	1	m3	1,191.00	1,191.0	512.00	512.0	274.00	274.0	405.00	405.0	GCDF313100100
계					1,191.0		512.0		274.0		405.0	
No.29호표 흙운반/토사	덤프24톤, L=1.0kmV=15/20	1	m3									CDF313150100
흙운반/토사	덤프24톤, L=1.0kmV=15/20	1	m3	849.00	849.0	364.00	364.0	195.00	195.0	290.00	290.0	GCDF313150100
계					849.0		364.0		195.0		290.0	
No.30호표 흙운반/토사	덤프24톤, L=1.0kmV=30/35	1	m3									CDF313300100
흙운반/토사	덤프24톤, L=1.0kmV=30/35	1	m3	457.00	457.0	196.00	196.0	105.00	105.0	156.00	156.0	GCDF313300100
계					457.0		196.0		105.0		156.0	

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
No.31호표 흡운반/토사	덤프24톤,L=1.0kmV=35/35	1	m3									CDF313350100
흡운반/토사	덤프24톤,L=1.0kmV=35/35	1	m3	426.00	426.0	183.00	183.0	98.00	98.0	145.00	145.0	GCDF313350100
계					426.0		183.0		98.0		145.0	
No.32호표 흡쌓기/토사	다짐도90%이상	1	m3									CDG100100000
흡쌓기/토사	다짐도90%이상	1	m3	1,548.00	1,548.0	364.00	364.0	697.00	697.0	487.00	487.0	GCDG100100000
계					1,548.0		364.0		697.0		487.0	
No.33호표 흡쌓기/토사	다짐도95%이상	1	m3									CDG100200000
흡쌓기/토사	다짐도95%이상	1	m3	2,023.00	2,023.0	480.00	480.0	890.00	890.0	653.00	653.0	GCDG100200000
계					2,023.0		480.0		890.0		653.0	
No.34호표 흡쌓기/토사	비다짐	1	m3									CDG100300000
흡쌓기/토사	비다짐	1	m3	720.00	720.0	299.00	299.0	216.00	216.0	205.00	205.0	GCDG100300000
계					720.0		299.0		216.0		205.0	
No.35호표 되메우기및다짐(기계100%)	-	1	m3									CDH110000000
되메우기및다짐(기계100%)	-	1	m3	4,521.00	4,521.0	492.00	492.0	3,526.00	3,526.0	503.00	503.0	GCDH110000000
계					4,521.0		492.0		3,526.0		503.0	
No.36호표 되메우기및다짐(기계100%)	비다짐	1	m3									CDH110000100
되메우기및다짐(기계100%)	비다짐	1	m3	930.00	930.0	278.00	278.0	288.00	288.0	364.00	364.0	GCDH110000100
계					930.0		278.0		288.0		364.0	

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
No.37호표 되메우기/토사(인력10%)	다짐	1	M3									CDH110100000
되메우기/토사(인력10%)	다짐	1	M3	5,922.00	5,922.0	429.00	429.0	5,093.00	5,093.0	400.00	400.0	GCDH110100000
계					5,922.0		429.0		5,093.0		400.0	
No.38호표 흙운반/토사	도저19ton, (L=30m이하)	1	m3									CD1011000300
흙운반/토사	도저19ton, (L=30m이하)	1	m3	584.00	584.0	226.00	226.0	164.00	164.0	194.00	194.0	GCD1011000300
계					584.0		226.0		164.0		194.0	
No.39호표 매트부설	연약지반	1	m2									CD1540000000
매트부설	연약지반	1	m2	186.00	186.0			186.00	186.0			GCD1540000000
계					186.0				186.0			
No.40호표 뒷채움/부설맞다짐	-	1	m3									CD1610000000
뒷채움/부설맞다짐	-	1	m3	6,698.00	6,698.0	227.00	227.0	6,229.00	6,229.0	242.00	242.0	GCD1610000000
계					6,698.0		227.0		6,229.0		242.0	
No.41호표 거적덮기	-	1	m2									CDJ240000000
거적덮기	-	1	m2	2,376.00	2,376.0	1,853.00	1,853.0	523.00	523.0			GCDJ240000000
계					2,376.0		1,853.0		523.0			
No.42호표 흙운반(적재/적하)/토사	로더+덤프24톤, 집토후상차	1	m3									CDS100102400
흙운반(적재/적하)/토사	로더+덤프24톤, 집토후상차	1	m3	1,560.00	1,560.0	591.00	591.0	437.00	437.0	532.00	532.0	GCDS100102400
계					1,560.0		591.0		437.0		532.0	

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
No.43호표 흙운반(적재/적하)/토사	백호+덤프24톤, 집토후상차	1	m3									CDS100202400
흙운반(적재/적하)/토사	백호+덤프24톤, 집토후상차	1	m3	2,659.00	2,659.0	960.00	960.0	771.00	771.0	928.00	928.0	GCDS100202400
계					2,659.0		960.0		771.0		928.0	
No.44호표 무근콘크리트타설/펌프차	양호(S8~12, 30m3 이하)	1	m3									CEC101011600
무근콘크리트타설/펌프차	양호(S8~12, 30m3 이하)	1	m3	25,202.00	25,202.0	2,835.00	2,835.0	14,869.00	14,869.0	7,498.00	7,498.0	GCCEC101011600
계					25,202.0		2,835.0		14,869.0		7,498.0	
No.45호표 철근콘크리트타설/펌프차	보통(S15, 150m3)	1	m3									CEC201021520
철근콘크리트타설/펌프차	보통(S15, 150m3)	1	m3	15,621.00	15,621.0	1,440.00	1,440.0	10,466.00	10,466.0	3,715.00	3,715.0	GCCEC201021520
계					15,621.0		1,440.0		10,466.0		3,715.0	
No.46호표 철근콘크리트타설/펌프차	보통(S15, 30m3. 이하)	1	m3									CEC201021530
철근콘크리트타설/펌프차	보통(S15, 30m3. 이하)	1	m3	28,274.00	28,274.0	3,179.00	3,179.0	16,682.00	16,682.0	8,413.00	8,413.0	GCCEC201021530
계					28,274.0		3,179.0		16,682.0		8,413.0	
No.47호표 합판거무집	간단	1	m2									CED001010000
합판거무집	간단	1	m2	29,903.00	29,903.0	8,971.00	8,971.0	20,932.00	20,932.0			GCED001010000
계					29,903.0		8,971.0		20,932.0			
No.48호표 합판거무집	보통	1	m2									CED001020000
합판거무집	보통	1	m2	34,161.00	34,161.0	10,248.00	10,248.0	23,913.00	23,913.0			GCED001020000
계					34,161.0		10,248.0		23,913.0			

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
No.49호표 합판거푸집	복잡	1	m2									CED001030000
합판거푸집	복잡	1	m2	46,623.00	46,623.0	12,122.00	12,122.0	34,501.00	34,501.0			GCED001030000
계					46,623.0		12,122.0		34,501.0			
No.50호표 유로폼	간단	1	m2									CED402010000
유로폼	간단	1	m2	24,439.00	24,439.0	4,643.00	4,643.0	19,796.00	19,796.0			GCED402010000
계					24,439.0		4,643.0		19,796.0			
No.51호표 유로폼	보통	1	m2									CED402020000
유로폼	보통	1	m2	27,937.00	27,937.0	5,308.00	5,308.0	22,629.00	22,629.0			GCED402020000
계					27,937.0		5,308.0		22,629.0			
No.52호표 합성수지(P.E)원형맨홀거푸집/기초및 슬라브	φ 900	1	nr(개?)									CED441090000
합성수지(P.E)원형맨홀거푸집/기초및 슬라브	φ 900	1	nr(개?)	52,202.00	52,202.0	10,962.00	10,962.0	41,240.00	41,240.0			GCED441090000
계					52,202.0		10,962.0		41,240.0			
No.53호표 합성수지(P.E)원형맨홀거푸집/기초및 슬라브	φ 1200	1	nr(개?)									CED441120000
합성수지(P.E)원형맨홀거푸집/기초및 슬라브	φ 1200	1	nr(개?)	57,918.00	57,918.0	12,742.00	12,742.0	45,176.00	45,176.0			GCED441120000
계					57,918.0		12,742.0		45,176.0			
No.54호표 철근가공및조립	간단	1	ton									CCEE000100000
철근가공및조립	간단	1	ton	438,913.00	438,913.0	21,946.00	21,946.0	416,967.00	416,967.0			GCCEE000100000
계					438,913.0		21,946.0		416,967.0			

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
No.55호표 철근가공및조립	보통	1	ton									CEE000200000
철근가공및조립	보통	1	ton	494,028.00	494,028.0	24,701.00	24,701.0	469,327.00	469,327.0			GCEE000200000
계					494,028.0		24,701.0		469,327.0			
No.56호표 철근가공및조립	복잡	1	ton									CEE000300000
철근가공및조립	복잡	1	ton	548,599.00	548,599.0	27,430.00	27,430.0	521,169.00	521,169.0			GCEE000300000
계					548,599.0		27,430.0		521,169.0			
No.57호표 와이어메쉬	#8-150×150	1	m2									CEE800000000
와이어메쉬	#8-150×150	1	m2	494.00	494.0	59.00	59.0	435.00	435.0			GCEE800000000
계					494.0		59.0		435.0			
No.58호표 신구-콘크리트접합	-	1	m2									CER400000000
신구-콘크리트접합	-	1	m2	52,274.00	52,274.0	9,932.00	9,932.0	42,342.00	42,342.0			GCER400000000
계					52,274.0		9,932.0		42,342.0			
No.59호표 시공이음연정리(콘크리트치핑)	-	1	m2									CER400500000
시공이음연정리(콘크리트치핑)	-	1	m2	24,445.00	24,445.0	733.00	733.0	23,712.00	23,712.0			GCER400500000
계					24,445.0		733.0		23,712.0			
No.60호표 원심력철근콘크리트관/소켓식	D300 불연속시공	1	m									CGA211003000
원심력철근콘크리트관/소켓식	D300 불연속시공	1	m	22,284.00	22,284.0	2,731.00	2,731.0	15,376.00	15,376.0	4,177.00	4,177.0	GCGA211003000
계					22,284.0		2,731.0		15,376.0		4,177.0	

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
No.61호표 원심력철근콘크리트관/소켓식	D450 불연속시공	1	m									CGA311004500
원심력철근콘크리트관/소켓식	D450 불연속시공	1	m	36,827.00	36,827.0	3,736.00	3,736.0	26,884.00	26,884.0	6,207.00	6,207.0	GCGA311004500
계					36,827.0		3,736.0		26,884.0		6,207.0	
No.62호표 원심력철근콘크리트관/소켓식	D500 불연속시공	1	m									CGA311005000
원심력철근콘크리트관/소켓식	D500 불연속시공	1	m	41,942.00	41,942.0	4,209.00	4,209.0	30,618.00	30,618.0	7,115.00	7,115.0	GCGA311005000
계					41,942.0		4,209.0		30,618.0		7,115.0	
No.63호표 원심력철근콘크리트관/소켓식	D600 불연속시공	1	m									CGA311006000
원심력철근콘크리트관/소켓식	D600 불연속시공	1	m	52,583.00	52,583.0	4,668.00	4,668.0	39,437.00	39,437.0	8,478.00	8,478.0	GCGA311006000
계					52,583.0		4,668.0		39,437.0		8,478.0	
No.64호표 원심력철근콘크리트관/소켓식	D700 불연속시공	1	m									CGA411007000
원심력철근콘크리트관/소켓식	D700 불연속시공	1	m	64,208.00	64,208.0	5,356.00	5,356.0	48,798.00	48,798.0	10,054.00	10,054.0	GCGA411007000
계					64,208.0		5,356.0		48,798.0		10,054.0	
No.65호표 원심력철근콘크리트관/소켓식	D800 불연속시공	1	m									CGA411008000
원심력철근콘크리트관/소켓식	D800 불연속시공	1	m	75,729.00	75,729.0	5,808.00	5,808.0	58,311.00	58,311.0	11,610.00	11,610.0	GCGA411008000
계					75,729.0		5,808.0		58,311.0		11,610.0	
No.66호표 파형강관	D1000(본당 6m)	1	m									GCG501010000
파형강관	D1000(본당 6m)	1	m	13,340.00	13,340.0	1,485.00	1,485.0	10,005.00	10,005.0	1,850.00	1,850.0	GCGC501010000
계					13,340.0		1,485.0		10,005.0		1,850.0	

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
No.67호표 파형강관	D1200(본당 6m)	1	m									CGC501012000
파형강관	D1200(본당 6m)	1	m	15,851.00	15,851.0	1,626.00	1,626.0	12,205.00	12,205.0	2,020.00	2,020.0	GGC501012000
계					15,851.0		1,626.0		12,205.0		2,020.0	
No.68호표 상수도관로(경고)테이프설치	흑갈색, 폭10cm	1	m									CHG120010000
상수도관로(경고)테이프설치	흑갈색, 폭10cm	1	m	232.00	232.0	220.00	220.0	12.00	12.0			GCHG120010000
계					232.0		220.0		12.0			
No.69호표 교면물빠기공	유공관(D=10mm)	1	m									CKD600000000
교면물빠기공	유공관(D=10mm)	1	m	15,097.00	15,097.0	12,531.00	12,531.0	2,566.00	2,566.0			GCKD600000000
계					15,097.0		12,531.0		2,566.0			
No.70호표 교명판/황동주물	450×250×10	1	nr(개?)									CKE310100000
교명판/황동주물	450×250×10	1	nr(개?)	67,938.00	67,938.0	64,541.00	64,541.0	3,397.00	3,397.0			GCKE310100000
계					67,938.0		64,541.0		3,397.0			
No.71호표 설명판/황동주물	500×300×10	1	nr(개?)									CKE320200000
설명판/황동주물	500×300×10	1	nr(개?)	75,810.00	75,810.0	72,019.00	72,019.0	3,791.00	3,791.0			GCKE320200000
계					75,810.0		72,019.0		3,791.0			
No.72호표 측량기준점설치	황동주물	1	nr(개?)									CKE600000000
측량기준점설치	황동주물	1	nr(개?)	2,385.00	2,385.0			2,385.00	2,385.0			GCKE600000000
계					2,385.0				2,385.0			

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
No.73호표 아스콘포장/프라임코팅	RSC-3	1	m2									CLC110100000
아스콘포장/프라임코팅	RSC-3	1	m2	54.00	54.0	1.00	1.0	53.00	53.0			GGLC110100000
계					54.0		1.0		53.0			
No.74호표 아스콘포장/택코팅	-	1	m2									CLC210000000
아스콘포장/택코팅	-	1	m2	54.00	54.0	1.00	1.0	53.00	53.0			GGLC210000000
계					54.0		1.0		53.0			
No.75호표 아스콘포장/기층/포설및다짐	T=10cm	1	m2									CLC300100000
아스콘포장/기층/포설및다짐	T=10cm	1	m2	925.00	925.0	169.00	169.0	490.00	490.0	266.00	266.0	GGLC300100000
계					925.0		169.0		490.0		266.0	
No.76호표 아스콘포장/기층/포설및다짐	T=14~15cm	1	m2									CLC300150000
아스콘포장/기층/포설및다짐	T=14~15cm	1	m2	1,669.00	1,669.0	304.00	304.0	885.00	885.0	480.00	480.0	GGLC300150000
계					1,669.0		304.0		885.0		480.0	
No.77호표 아스콘포장/표층/포설및다짐	T=5.0cm	1	m2									CLC400050000
아스콘포장/표층/포설및다짐	T=5.0cm	1	m2	621.00	621.0	111.00	111.0	335.00	335.0	175.00	175.0	GGLC400050000
계					621.0		111.0		335.0		175.0	
No.78호표 아스콘포장/표층/포설및다짐	T=8~10cm	1	m2									CLC400080000
아스콘포장/표층/포설및다짐	T=8~10cm	1	m2	1,260.00	1,260.0	220.00	220.0	693.00	693.0	347.00	347.0	GGLC400080000
계					1,260.0		220.0		693.0		347.0	

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
No.79호표 아스콘포장/중간층/포설밧다짐	T=6cm	1	m2									CLC500060000
아스콘포장/중간층/포설밧다짐	T=6cm	1	m2	621.00	621.0	116.00	116.0	335.00	335.0	170.00	170.0	GCLC500060000
계					621.0		116.0		335.0		170.0	
No.80호표 분리막설치	-	1	m2									CLD400000000
분리막설치	-	1	m2	417.00	417.0	171.00	171.0	246.00	246.0			GCLD400000000
계					417.0		171.0		246.0			
No.81호표 소형고압블록	T=6~8cm	1	m2									CLG820308000
소형고압블록	T=6~8cm	1	m2	11,183.00	11,183.0	3,159.00	3,159.0	7,381.00	7,381.0	643.00	643.0	GCLG820308000
계					11,183.0		3,159.0		7,381.0		643.0	
No.82호표 시각장애인용점자블록/300×300×60(유색)	콘크리트	1	m2									CLG830330300
시각장애인용점자블록/300×300×60(유색)	콘크리트	1	m2	8,470.00	8,470.0	43.00	43.0	8,385.00	8,385.0	42.00	42.0	GCLG830330300
계					8,470.0		43.0		8,385.0		42.0	
No.83호표 융착성도료형수동식/실선,백색	-	1	m2									CLH210221100
융착성도료형수동식/실선,백색	-	1	m2	718.00	718.0	122.00	122.0	524.00	524.0	72.00	72.0	GCLH210221100
계					718.0		122.0		524.0		72.0	
No.84호표 융착성도료형수동식/파선,백색	-	1	m2									CLH210222100
융착성도료형수동식/파선,백색	-	1	m2	1,470.00	1,470.0	250.00	250.0	1,073.00	1,073.0	147.00	147.0	GCLH210222100
계					1,470.0		250.0		1,073.0		147.0	

공 중 명	규 격	수 량	단 위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
No.85호표 융착성도로형수동식/횡단보도, 주차장/백색	-	1	m2									CLH210223100
융착성도로형수동식/횡단보도, 주차장/백색	-	1	m2	2,314.00	2,314.0	394.00	394.0	1,689.00	1,689.0	231.00	231.0	GCLH210223100
계					2,314.0		394.0		1,689.0		231.0	
No.86호표 융착성도로형수동식/문자, 기호, 백색	-	1	m2									CLH210224100
융착성도로형수동식/문자, 기호, 백색	-	1	m2	5,194.00	5,194.0	883.00	883.0	3,792.00	3,792.0	519.00	519.0	GCLH210224100
계					5,194.0		883.0		3,792.0		519.0	
No.87호표 도로표지병	양면	1	nr(개?)									CLH220200000
도로표지병	양면	1	nr(개?)	15,142.00	15,142.0	13,022.00	13,022.0	2,120.00	2,120.0			GCLH220200000
계					15,142.0		13,022.0		2,120.0			
No.88호표 콘크리트 양생	철근구조물	1	m³									C00000320000
콘크리트 양생	철근구조물	1	m³	949.00	949.0	275.00	275.0	674.00	674.0			GC00000320000
계					949.0		275.0		674.0			
No.89호표 잡철물 제작	간단	1	ton									C0X006010000
잡철물 제작	간단	1	ton	4,591,064.00	4,591,064.0	221,939.00	221,939.0	4,361,511.00	4,361,511.0	7,614.00	7,614.0	GC0X006010000
계					4,591,064.0		221,939.0		4,361,511.0		7,614.0	
No.90호표 잡철물 설치	간단	1	ton									C0X006020000
잡철물 설치	간단	1	ton	1,008,883.00	1,008,883.0	39,287.00	39,287.0	968,528.00	968,528.0	1,068.00	1,068.0	GC0X006020000
계					1,008,883.0		39,287.0		968,528.0		1,068.0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
No. 130호표 공술(해송) 식재	H4.0×W2.0×R15	1	주									HH-001
공술(해송)	H4.0×W2.0×R15	1.03	주	408,000.00	420,240.0	408,000.00	420,240.0					MT0000008-40
근원직경에의한식재	R14~17 (기계)	1	주	108,936.00	108,936.0	7,197.00	7,197.0	94,415.00	94,415.0	7,324.00	7,324.0	No.280
교목 시비	11~21미만	1	주	7,910.00	7,910.0			7,910.00	7,910.0			No.250
계					537,086.0		427,437.0		102,325.0		7,324.0	
No. 131호표 공술(해송) 식재	H15.0×W3.5×R35	1	주									HH-010
공술(해송)	H15.0×W3.5×R35	1.03	주	4,500,000.00	4,635,000.0	4,500,000.00	4,635,000.0					MT0000008-41
근원직경에의한식재	R30~35(기계)	1	주	254,207.00	254,207.0	19,830.00	19,830.0	205,987.00	205,987.0	28,390.00	28,390.0	No.281
교목 시비	31~41미만	1	주	11,012.00	11,012.0			11,012.00	11,012.0			No.251
계					4,900,219.0		4,654,830.0		216,999.0		28,390.0	
No. 132호표 느티나무 식재	H4.5×R15	1	주									HH-011
느티나무	H4.5×R15	1.03	주	480,000.00	494,400.0	480,000.00	494,400.0					MT0000008-44
근원직경에의한식재	R14~17 (기계)	1	주	108,936.00	108,936.0	7,197.00	7,197.0	94,415.00	94,415.0	7,324.00	7,324.0	No.280
교목 시비	11~21미만	1	주	7,910.00	7,910.0			7,910.00	7,910.0			No.250
계					611,246.0		501,597.0		102,325.0		7,324.0	
No. 133호표 왕벚나무 식재	H4.5×R15	1	주									HH-015
왕벚나무	H4.5×R15	1.03	주	688,000.00	708,640.0	688,000.00	708,640.0					MT0000008-53
근원직경에의한식재	R14~17 (기계)	1	주	108,936.00	108,936.0	7,197.00	7,197.0	94,415.00	94,415.0	7,324.00	7,324.0	No.280
교목 시비	11~21미만	1	주	7,910.00	7,910.0			7,910.00	7,910.0			No.250
계					825,486.0		715,837.0		102,325.0		7,324.0	

공 중 영	규 격	수 량	단 위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
No.134호표 이팝나무 식재	H4.0×R15	1	주									HH-016
이팝나무	H4.0×R15	1.03	주	707,000.00	728,210.0	707,000.00	728,210.0					MT0000008-54
근원직경에의한식재	R14~17 (기계)	1	주	108,936.00	108,936.0	7,197.00	7,197.0	94,415.00	94,415.0	7,324.00	7,324.0	No.280
교목 시비	11-21미만	1	주	7,910.00	7,910.0			7,910.00	7,910.0			No.250
계					845,056.0		735,407.0		102,325.0		7,324.0	
No.135호표 중국단풍 식재	H4.0×R15	1	주									HH-017
중국단풍	H4.0×R15	1.03	주	250,000.00	257,500.0	250,000.00	257,500.0					MT0000008-55
근원직경에의한식재	R14~17 (기계)	1	주	108,936.00	108,936.0	7,197.00	7,197.0	94,415.00	94,415.0	7,324.00	7,324.0	No.280
교목 시비	11-21미만	1	주	7,910.00	7,910.0			7,910.00	7,910.0			No.250
계					374,346.0		264,697.0		102,325.0		7,324.0	
No.136호표 회양목 식재	H0.3×W0.3	1	주									HH-018
회양목	H0.3×W0.3	1.03	주	3,500.00	3,605.0	3,500.00	3,605.0					MT0000008-56
관목류(군식)식재	H0.3-0.7	1	주	2,141.00	2,141.0			2,141.00	2,141.0			No.282
관목,초화류 시비		0.07	M2	1,567.00	109.6			1,567.00	109.6			No.249
계					5,855.0		3,605.0		2,250.0			
No.137호표 꽃댕강 식재	H0.6×W0.3	1	주									HH-020
꽃댕강	H0.6×W0.3	1.03	주	4,690.00	4,830.7	4,690.00	4,830.7					MT0000008-58
관목류(군식)식재	H0.3-0.7	1	주	2,141.00	2,141.0			2,141.00	2,141.0			No.282
관목,초화류 시비		0.07	M2	1,567.00	109.6			1,567.00	109.6			No.249
계					7,080.0		4,830.0		2,250.0			

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
No. 138호표 나무수국 식재	H1.0×W0.6	1	주									HH-022
나무수국	H1.0×W0.6	1.03	주	10,850.00	11,175.5	10,850.00	11,175.5					MT0000008-59
관목류(군식)식재	H0.8~1.1	1	주	3,277.00	3,277.0			3,277.00	3,277.0			No.283
관목,초화류 시비		0.25	M2	1,567.00	391.7			1,567.00	391.7			No.249
계					14,843.0		11,175.0		3,668.0			
No. 139호표 산철쭉 식재	H0.3×W0.3	1	주									HH-025
산철쭉	H0.3×W0.3	1.03	주	2,100.00	2,163.0	2,100.00	2,163.0					MT0000008-62
관목류(군식)식재	H0.3~0.7	1	주	2,141.00	2,141.0			2,141.00	2,141.0			No.282
관목,초화류 시비		0.07	M2	1,567.00	109.6			1,567.00	109.6			No.249
계					4,413.0		2,163.0		2,250.0			
No. 140호표 수수꽃다리 식재	H1.2×W0.4	1	주									HH-02511
수수꽃다리	H1.2×W0.4	1.03	주	4,000.00	4,120.0	4,000.00	4,120.0					MT0000008-63
관목류(군식)식재	H1.2~1.5	1	주	4,587.00	4,587.0			4,587.00	4,587.0			No.284
관목,초화류 시비		0.11	M2	1,567.00	172.3			1,567.00	172.3			No.249
계					8,879.0		4,120.0		4,759.0			
No. 141호표 조팝나무 식재	H0.6×W0.3	1	주									HH-026
조팝나무	H0.6×W0.3	1.03	주	1,230.00	1,266.9	1,230.00	1,266.9					MT0000008-65
관목류(군식)식재	H0.3~0.7	1	주	2,141.00	2,141.0			2,141.00	2,141.0			No.282
관목,초화류 시비		0.07	M2	1,567.00	109.6			1,567.00	109.6			No.249
계					3,516.0		1,266.0		2,250.0			

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
No. 142호표 화살나무 식재	H0.6×W0.3	1	본									HH-027
화살나무	H0.6×W0.3	1.03	주	6,910.00	7,117.3	6,910.00	7,117.3					MT0000008-66
관목류(군식)식재	H0.3~0.7	1	주	2,141.00	2,141.0			2,141.00	2,141.0			No.282
관목, 초화류 시비		0.07	M2	1,567.00	109.6			1,567.00	109.6			No.249
계					9,367.0		7,117.0		2,250.0			
No. 143호표 맥문동 식재	8cm	1	본									HH-028
맥문동	8cm	1.03	주	500.00	515.0	500.00	515.0					MT0000008-67
초화류식재		1	본	366.00	366.0			366.00	366.0			No.279
관목, 초화류 시비		0.04	M2	1,567.00	62.6			1,567.00	62.6			No.249
계					943.0		515.0		428.0			
No. 144호표 원형거푸집	1회	1	M2									HH100031
미송판재	3.6m×30cm×3.0cm(상품)	0.05	M3	568,860.00	28,443.0	568,860.00	28,443.0					MM088802900
외송각재	3.6m x 4.5cm x 4.5cm	0.053	M3	400,107.00	21,205.6	400,107.00	21,205.6					MM088250600
고재처리	판재, 각재의 23%	1	식		-11,419.1		-11,419.1					
보통합판(내수합판 T/1)	1급 12MM*121CM*242CM	1.03	M2	8,920.00	9,187.6	8,920.00	9,187.6					MM433204100
소철선(아니일링)	#8 4.0MM 10.1M/KG	0.29	KG	1,360.00	394.4	1,360.00	394.4					MM014700600
일반못	N75	0.25	kg	1,375.00	343.7	1,375.00	343.7					M088250612
박리제(세라콘501)	목재용(수성1:3) 200g /DM	0.19	L	1,250.00	237.5	1,250.00	237.5					MM105900900
형틀목공	일반공사 직종	0.54	인	207,239.00	111,909.0			207,239.00	111,909.0			L001010101000007
보통인부	일반공사 직종	0.25	인	130,264.00	32,566.0			130,264.00	32,566.0			L001010101000002
계					192,867.0		48,392.0		144,475.0			

공 중 명	규 격	수 량	단 위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
No. 160호표 PEP관 접합및부설(이형관)	D250MM, 홈조인트	1	본									HSHOPEP20250/10위스
PEP 직관 홈조인트	D250MM	1	조	85,700.00	85,700.0	85,700.00	85,700.0					MKIN-PEP0251
배 관 공	수도	0.22	인	180,219.00	39,648.1			180,219.00	39,648.1			L001010101000040
보통인부		0.15	인	130,264.00	19,539.6			130,264.00	19,539.6			L001010101000002
트럭탑제형 크레인	5 TON	0.9	HR	50,474.00	45,426.6	7,013.00	6,311.7	34,740.00	31,266.0	8,721.00	7,848.9	E00002105000500000
설치비	직관의 50%	1	식		52,307.0		3,155.8		45,226.8		3,924.4	
계					138,005.0		88,855.0		45,226.0		3,924.0	
No. 161호표 PEP관 접합및부설(이형관)	D300MM, 홈조인트	1	본									HSHOPEP20300/10위스
PEP 직관 홈조인트	D300MM	1	조	102,900.00	102,900.0	102,900.00	102,900.0					MKIN-PEP0301
배 관 공	수도	0.28	인	180,219.00	50,461.3			180,219.00	50,461.3			L001010101000040
보통인부		0.2	인	130,264.00	26,052.8			130,264.00	26,052.8			L001010101000002
트럭탑제형 크레인	5 TON	0.98	HR	50,474.00	49,464.4	7,013.00	6,872.7	34,740.00	34,045.2	8,721.00	8,546.5	E00002105000500000
설치비	직관의 50%	1	식		62,989.1		3,436.3		55,279.6		4,273.2	
계					165,888.0		106,336.0		55,279.0		4,273.0	
No. 162호표 PEP관 접합및부설(이형관)	D350MM, 링조인트	1	본									HSHOPEP20350/10위스
PEP 직관 링조인트	D350MM	1	조	206,400.00	206,400.0	206,400.00	206,400.0					MKIN-PEP0351
배 관 공	수도	0.36	인	180,219.00	64,878.8			180,219.00	64,878.8			L001010101000040
보통인부		0.25	인	130,264.00	32,566.0			130,264.00	32,566.0			L001010101000002
트럭탑제형 크레인	5 TON	1.08	HR	50,474.00	54,511.8	7,013.00	7,574.0	34,740.00	37,519.2	8,721.00	9,418.6	E00002105000500000
설치비	직관의 50%	1	식		75,978.3		3,787.0		67,482.0		4,709.3	
계					282,378.0		210,187.0		67,482.0		4,709.0	

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
No. 166호표 PEP관 접합및부설(단관)	D150mmx0.3m(홈조인트)	1	개소									HSHOPEP30150/10위스
PEP 단관	D150MMx0.3m	1	개	119,240.00	119,240.0	119,240.00	119,240.0					MKIN-PEPA150
배 관 공	수도	0.0075	인	180,219.00	1,351.6			180,219.00	1,351.6			L001010101000040
보통인부		0.0045	인	130,264.00	586.1			130,264.00	586.1			L001010101000002
트럭탑제형 크레인	5 TON	0.035	HR	50,474.00	1,766.5	7,013.00	245.4	34,740.00	1,215.9	8,721.00	305.2	E00002105000500000
잡재료비	주재료의1%	1	식		1,192.4		1,192.4					
계					4,895.0		1,437.0		3,153.0		305.0	
No. 167호표 PEP관 접합및부설(단관)	D150mmx0.5m(홈조인트)	1	개소									HSHOPEP30155/10위스
PEP 단관	D150MMx0.5m	1	개	119,240.00	119,240.0	119,240.00	119,240.0					MKIN-PEPA155
배 관 공	수도	0.0125	인	180,219.00	2,252.7			180,219.00	2,252.7			L001010101000040
보통인부		0.0075	인	130,264.00	976.9			130,264.00	976.9			L001010101000002
트럭탑제형 크레인	5 TON	0.0583	HR	50,474.00	2,942.5	7,013.00	408.8	34,740.00	2,025.3	8,721.00	508.4	E00002105000500000
잡재료비	주재료의1%	1	식		1,192.4		1,192.4					
계					7,363.0		1,601.0		5,254.0		508.0	
No. 168호표 PEP관 접합및부설(단관)	D150mmx1.5m(홈조인트)	1	개소									HSHOPEP30157/10위스
PEP 단관	D150MMx1.5m	1	개	178,860.00	178,860.0	178,860.00	178,860.0					MKIN-PEPA160
배 관 공	수도	0.0375	인	180,219.00	6,758.2			180,219.00	6,758.2			L001010101000040
보통인부		0.0225	인	130,264.00	2,930.9			130,264.00	2,930.9			L001010101000002
트럭탑제형 크레인	5 TON	0.175	HR	50,474.00	8,832.8	7,013.00	1,227.2	34,740.00	6,079.5	8,721.00	1,526.1	E00002105000500000
잡재료비	주재료의1%	1	식		1,788.6		1,788.6					
계					20,309.0		3,015.0		15,768.0		1,526.0	

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
No. 175호표 수압시험	D=150mm	1	회									HSHOWP100150
배관공		0.13	인	186,665.00	24,266.4			186,665.00	24,266.4			L001010101000039
보통인부		2.3	인	130,264.00	299,607.2			130,264.00	299,607.2			L001010101000002
마개플랜지	D150mm , 15회사용	1	EA	1,711.00	1,711.0	1,711.00	1,711.0					MSH-MP100150
플랜지접합	D150MM	2	개소	34,152.00	68,304.0	11,420.00	22,840.0	22,732.00	45,464.0			No.227
플랜지철거	D150MM	2	개소	11,366.00	22,732.0			11,366.00	22,732.0			No.234
고무링(10회사용)	150mm (덕타일플랜지접합)	1	EA	241.00	241.0	241.00	241.0					MSH-MP200150
수압시험재료비(10회=>1회)		0.1	식	55,133.00	5,513.3	55,133.00	5,513.3					No.182
시험용수비	물탱크:5500 ℓ	3.54	M3	6,385.00	22,602.7	1,012.00	3,582.4	4,294.00	15,200.7	1,079.00	3,819.6	#.63
기구손료	인건비의 %	1			4,072.7						4,072.7	
계					449,049.0		33,887.0		407,270.0		7,892.0	
No. 176호표 수압시험	D=200mm	1	회									HSHOWP100200
배관공		0.13	인	186,665.00	24,266.4			186,665.00	24,266.4			L001010101000039
보통인부		2.3	인	130,264.00	299,607.2			130,264.00	299,607.2			L001010101000002
마개플랜지	D200mm , 15회사용	1	EA	2,613.00	2,613.0	2,613.00	2,613.0					MSH-MP100200
플랜지접합	D200MM	2	개소	39,989.00	79,978.0	12,350.00	24,700.0	27,639.00	55,278.0			No.228
플랜지철거	D200MM	2	개소	13,819.00	27,638.0			13,819.00	27,638.0			No.235
고무링(10회사용)	200mm (덕타일플랜지접합)	1	EA	282.00	282.0	282.00	282.0					MSH-MP200200
수압시험재료비(10회=>1회)		0.1	식	55,133.00	5,513.3	55,133.00	5,513.3					No.182
시험용수비	물탱크:5500 ℓ	6.28	M3	6,385.00	40,097.7	1,012.00	6,355.3	4,294.00	26,966.3	1,079.00	6,776.1	#.63
기구손료	인건비의 %	1			4,337.5						4,337.5	
계					484,331.0		39,463.0		433,755.0		11,113.0	

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
No. 177호표 수압시험	D=250mm	1	회									HSHOWP100250
배관공		0.15	인	186,665.00	27,999.7			186,665.00	27,999.7			L001010101000039
보통인부		2.5	인	130,264.00	325,660.0			130,264.00	325,660.0			L001010101000002
마개플랜지	D200mm , 15회사용	1	EA	2,613.00	2,613.0	2,613.00	2,613.0					MSH-MP100200
플랜지접합	D200MM	2	개소	39,989.00	79,978.0	12,350.00	24,700.0	27,639.00	55,278.0			No. 228
플랜지철거	D200MM	2	개소	13,819.00	27,638.0			13,819.00	27,638.0			No. 235
고무링(10회사용)	200mm (덕타일플랜지접합)	1	EA	282.00	282.0	282.00	282.0					MSH-MP200200
수압시험재료비(10회=>1회)		0.1	식	55,133.00	5,513.3	55,133.00	5,513.3					No. 182
시험용수비	물탱크:5500 ℓ	9.81	M3	6,385.00	62,636.7	1,012.00	9,927.7	4,294.00	42,124.1	1,079.00	10,584.9	#.63
기구손료	인건비의 %	1			4,786.9						4,786.9	
계					537,106.0		43,036.0		478,699.0		15,371.0	
No. 178호표 수압시험	D=300mm	1	회									HSHOWP100300
배관공		0.15	인	186,665.00	27,999.7			186,665.00	27,999.7			L001010101000039
보통인부		2.5	인	130,264.00	325,660.0			130,264.00	325,660.0			L001010101000002
마개플랜지	D200mm , 15회사용	1	EA	2,613.00	2,613.0	2,613.00	2,613.0					MSH-MP100200
플랜지접합	D200MM	2	개소	39,989.00	79,978.0	12,350.00	24,700.0	27,639.00	55,278.0			No. 228
플랜지철거	D200MM	2	개소	13,819.00	27,638.0			13,819.00	27,638.0			No. 235
고무링(10회사용)	200mm (덕타일플랜지접합)	1	EA	282.00	282.0	282.00	282.0					MSH-MP200200
수압시험재료비(10회=>1회)		0.1	식	55,133.00	5,513.3	55,133.00	5,513.3					No. 182
시험용수비	물탱크:5500 ℓ	14.1	M3	6,385.00	90,028.5	1,012.00	14,269.2	4,294.00	60,545.4	1,079.00	15,213.9	#.63
기구손료	인건비의 %	1			4,971.2						4,971.2	
계					564,683.0		47,377.0		497,121.0		20,185.0	

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
No. 179호표 수압시험	D=350mm	1	회									HSHOWP100350
배관공		0.15	인	186,665.00	27,999.7			186,665.00	27,999.7			L001010101000039
보통인부		2.7	인	130,264.00	351,712.8			130,264.00	351,712.8			L001010101000002
마개플랜지	D200mm , 15회사용	1	EA	2,613.00	2,613.0	2,613.00	2,613.0					MSH-MP100200
플랜지접합	D200MM	2	개소	39,989.00	79,978.0	12,350.00	24,700.0	27,639.00	55,278.0			No. 228
플랜지철거	D200MM	2	개소	13,819.00	27,638.0			13,819.00	27,638.0			No. 235
고무링(10회사용)	200mm (덕타일플랜지접합)	1	EA	282.00	282.0	282.00	282.0					MSH-MP200200
수압시험재료비(10회=>1회)		0.1	식	55,133.00	5,513.3	55,133.00	5,513.3					No. 182
시험용수비	물탱크:5500 ℓ	19.2	M3	6,385.00	122,592.0	1,012.00	19,430.4	4,294.00	82,444.8	1,079.00	20,716.8	#.63
기구손료	인건비의 %	1			5,450.7						5,450.7	
계					623,778.0		52,538.0		545,073.0		26,167.0	
No. 180호표 수압시험	D=400mm	1	회									HSHOWP100400
배관공		0.15	인	186,665.00	27,999.7			186,665.00	27,999.7			L001010101000039
보통인부		2.9	인	130,264.00	377,765.6			130,264.00	377,765.6			L001010101000002
마개플랜지	D400mm , 15회사용	1	EA	8,673.00	8,673.0	8,673.00	8,673.0					MSH-MP100400
플랜지접합	D400MM	2	개소	81,973.00	163,946.0	37,810.00	75,620.0	44,163.00	88,326.0			No. 231
플랜지철거	D400MM	2	개소	22,081.00	44,162.0			22,081.00	44,162.0			No. 236
고무링(10회사용)	400mm (덕타일플랜지접합)	1	EA	701.00	701.0	701.00	701.0					MSH-MP200400
수압시험재료비(10회=>1회)		0.1	식	55,133.00	5,513.3	55,133.00	5,513.3					No. 182
시험용수비	물탱크:5500 ℓ	25.1	M3	6,385.00	160,263.5	1,012.00	25,401.2	4,294.00	107,779.4	1,079.00	27,082.9	#.63
기구손료	인건비의 %	1			6,460.3						6,460.3	
계					795,483.0		115,908.0		646,032.0		33,543.0	

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
No. 187호표 GRP관 접합및부설	D300MM	1	본									HS1910GN030
배 관 공	수도	0.16	인	180,219.00	28,835.0			180,219.00	28,835.0			L001010101000040
보통인부		0.06	인	130,264.00	7,815.8			130,264.00	7,815.8			L001010101000002
트럭탑제형 크레인	5 TON	0.3	HR	50,474.00	15,142.2	7,013.00	2,103.9	34,740.00	10,422.0	8,721.00	2,616.3	E00002105000500000
공구손료 및 잡재료비	노무비의 1%	1	식		366.5		366.5					
유리섬유복합관	D300MM,연결구	1	본	62,300.00	62,300.0	62,300.00	62,300.0					MSH-GN2030
계					114,458.0		64,770.0		47,072.0		2,616.0	
No. 188호표 GRP관 접합및부설	D400MM	1	본									HS1910GN040
배 관 공	수도	0.22	인	180,219.00	39,648.1			180,219.00	39,648.1			L001010101000040
보통인부		0.09	인	130,264.00	11,723.7			130,264.00	11,723.7			L001010101000002
트럭탑제형 크레인	5 TON	0.41	HR	50,474.00	20,694.3	7,013.00	2,875.3	34,740.00	14,243.4	8,721.00	3,575.6	E00002105000500000
공구손료 및 잡재료비	노무비의 1%	1	식		513.7		513.7					
유리섬유복합관	D400MM,연결구	1	본	85,800.00	85,800.0	85,800.00	85,800.0					MSH-GN2040
계					158,379.0		89,189.0		65,615.0		3,575.0	
No. 189호표 GRP관 접합및부설	D500MM	1	본									HS1910GN050
배 관 공	수도	0.31	인	180,219.00	55,867.8			180,219.00	55,867.8			L001010101000040
보통인부		0.12	인	130,264.00	15,631.6			130,264.00	15,631.6			L001010101000002
트럭탑제형 크레인	5 TON	0.44	HR	50,474.00	22,208.5	7,013.00	3,085.7	34,740.00	15,285.6	8,721.00	3,837.2	E00002105000500000
공구손료 및 잡재료비	노무비의 1%	1	식		714.9		714.9					
유리섬유복합관	D500MM,연결구	1	본	105,500.00	105,500.0	105,500.00	105,500.0					MSH-GN2050
계					199,922.0		109,300.0		86,785.0		3,837.0	

[illegible]

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
No.216호표 수밀시험기구사용료	(15회사용: ϕ400mm)	1	HR									HS11920S1004
수밀시험기구(ϕ400)	(CYLINDER TYPE) ₩자료	1	개	429,000.00	429,000.0	429,000.00	429,000.0					MSH-C2000400
수밀시험기구(ϕ400)	(AIR RELEASE TYPE) ₩자료	1	개	550,000.00	550,000.0	550,000.00	550,000.0					MSH-A2000400
단위당금액		1	1/		65,266.0		65,266.0					
계					65,266.0		65,266.0					
No.217호표 수밀시험기구사용료	(10회사용: ϕ500mm)	1	HR									HS11920S1006
수밀시험기구(ϕ500)	(CYLINDER TYPE)	1	개	575,000.00	575,000.0	575,000.00	575,000.0					MSH-C2000500
수밀시험기구(ϕ500)	(AIR RELEASE TYPE)	1	개	720,000.00	720,000.0	720,000.00	720,000.0					MSH-A2000500
단위당금액		1	1/		129,500.0		129,500.0					
계					129,500.0		129,500.0					
No.218호표 강관절단	D100MM	1	개소									HS119320C010
용접공	용 접 공	0.08	인	209,394.00	16,751.5			209,394.00	16,751.5			L001010101000012
계					16,751.0				16,751.0			
No.219호표 강관절단	D150MM	1	개소									HS119320C015
용접공	용 접 공	0.1	인	209,394.00	20,939.4			209,394.00	20,939.4			L001010101000012
계					20,939.0				20,939.0			
No.220호표 강관절단	D200MM	1	개소									HS119320C020
용접공	용 접 공	0.13	인	209,394.00	27,221.2			209,394.00	27,221.2			L001010101000012
계					27,221.0				27,221.0			

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
No.226호표 플랜지접합	D100MM	1	개소									HSH19410F010
접합부속	D100MM, 플랜지	1	SET	7,090.00	7,090.0	7,090.00	7,090.0					MSH-DF400100
배 관 공	수도	0.07	인	180,219.00	12,615.3			180,219.00	12,615.3			L001010101000040
보통인부		0.04	인	130,264.00	5,210.5			130,264.00	5,210.5			L001010101000002
계					24,915.0		7,090.0		17,825.0			
No.227호표 플랜지접합	D150MM	1	개소									HSH19410F015
접합부속	D150MM, 플랜지	1	SET	11,420.00	11,420.0	11,420.00	11,420.0					MSH-DF400150
배 관 공	수도	0.09	인	180,219.00	16,219.7			180,219.00	16,219.7			L001010101000040
보통인부		0.05	인	130,264.00	6,513.2			130,264.00	6,513.2			L001010101000002
계					34,152.0		11,420.0		22,732.0			
No.228호표 플랜지접합	D200MM	1	개소									HSH19410F020
접합부속	D200MM, 플랜지	1	SET	12,350.00	12,350.0	12,350.00	12,350.0					MSH-DF400200
배 관 공	수도	0.11	인	180,219.00	19,824.0			180,219.00	19,824.0			L001010101000040
보통인부		0.06	인	130,264.00	7,815.8			130,264.00	7,815.8			L001010101000002
계					39,989.0		12,350.0		27,639.0			
No.229호표 플랜지접합	D250MM	1	개소									HSH19410F025
접합부속	D250MM, 플랜지	1	SET	19,300.00	19,300.0	19,300.00	19,300.0					MSH-DF400250
배 관 공	수도	0.14	인	180,219.00	25,230.6			180,219.00	25,230.6			L001010101000040
보통인부		0.07	인	130,264.00	9,118.4			130,264.00	9,118.4			L001010101000002
계					53,649.0		19,300.0		34,349.0			

[illegible]

[illegible]

공 종 명	규 격	수 량	단 위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
No.308호표 연결수로교량1교 조형물 제작/설치		1	개소									ZD90312
STL PLATE(물끊기)	5T	0.042	M/T	848,340.00	35,630.2	848,340.00	35,630.2					M0060033
STL BOX(메인)	10T	11.296	M/T	872,600.00	9,856,889.6	872,600.00	9,856,889.6					M0063058
STL PLATE(연결부)	10T	0.0365	M/T	872,600.00	31,849.9	872,600.00	31,849.9					M0063058
STL DIAPHRAM(메인)	10T	0.461	M/T	872,600.00	402,268.6	872,600.00	402,268.6					M0063058
STL RIB PLATE(메인종방향)	10T	1.775	M/T	872,600.00	1,548,865.0	872,600.00	1,548,865.0					M0063058
STL RIB PLATE(베이스부)	10T	0.026	M/T	872,600.00	22,687.6	872,600.00	22,687.6					M0063058
STL RIB PLATE(연결부)	10T	0.094	M/T	872,600.00	82,024.4	872,600.00	82,024.4					M0063058
STL BASE PLATE-1	30T	0.992	M/T	852,400.00	845,580.8	852,400.00	845,580.8					M0063061
STL BASE PLATE-2	30T	2.404	M/T	852,400.00	2,049,169.6	852,400.00	2,049,169.6					M0063061
ST'L PIPE(메인)	150x150x6T	41.53	m	24,720.00	1,026,621.6	24,720.00	1,026,621.6					MZZZZZ3000009
ST'L PIPE(메인)	150x150x6T	18.058	m	24,720.00	446,393.7	24,720.00	446,393.7					MZZZZZ3000009
STL BOX(보조)	10T	3.258	M/T	872,600.00	2,842,930.8	872,600.00	2,842,930.8					M0063058
STL BOX(보조)	10T	7.7461	M/T	872,600.00	6,759,246.8	872,600.00	6,759,246.8					M0063058
STL DIAPHRAM(보조)	10T	0.333	M/T	872,600.00	290,575.8	872,600.00	290,575.8					M0063058
STL RIB PLATE(보조종방향)	10T	1.443	M/T	872,600.00	1,259,161.8	872,600.00	1,259,161.8					M0063058
STL BASE PLATE-3	30T	1.881	M/T	852,400.00	1,603,364.4	852,400.00	1,603,364.4					M0063061
STL 앵커볼트(기초,L형)	M30x500	32.96	EA	25,000.00	824,000.0	25,000.00	824,000.0					MK05190GK
STL 앵커볼트(기초,L형)	M20x500	90.64	EA	15,000.00	1,359,600.0	15,000.00	1,359,600.0					MK05190GG
STL 케미칼앵커	M24x250	20.6	EA	13,500.00	278,100.0	13,500.00	278,100.0					MK0543027
스테인리스볼트	M16x40mm	16.48	EA	588.00	9,690.2	588.00	9,690.2					M0498055
스테인리스너트	16mm	16.48	EA	187.20	3,085.0	187.20	3,085.0					M0588021
앵커볼트설치	Φ32이하	32	EA	51,670.00	1,653,440.0			50,657.00	1,621,024.0	1,013.00	32,416.0	#.122

공 중 명	규 격	수 량	단 위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
No.314호표 게이트밸브 부설 및 접합	D200mm	1	기									ZZCG11122140
소프트실제수밸브(관급)	200mm (표준형)	1	EA	522,700.00	522,700.0	522,700.00	522,700.0					MGSP20733109
접합부속	D200MM, 플랜지	2	EA	12,350.00	24,700.0	12,350.00	24,700.0					MSH-DF400200
배 관 공	수도	0.2	인	180,219.00	36,043.8			180,219.00	36,043.8			L001010101000040
보통인부		0.1	인	130,264.00	13,026.4			130,264.00	13,026.4			L001010101000002
트럭탑제형 크레인	5 TON	0.64	HR	50,474.00	32,303.3	7,013.00	4,488.3	34,740.00	22,233.6	8,721.00	5,581.4	E00002105000500000
계					106,072.0		29,188.0		71,303.0		5,581.0	
No.315호표 게이트밸브 부설 및 접합	D250mm	1	기									ZZCG11122150
소프트실제수밸브	250mm	1	EA	762,300.00	762,300.0	762,300.00	762,300.0					MGSP20733110
접합부속	D250MM, 플랜지	2	EA	19,300.00	38,600.0	19,300.00	38,600.0					MSH-DF400250
배 관 공	수도	0.21	인	180,219.00	37,845.9			180,219.00	37,845.9			L001010101000040
보통인부		0.11	인	130,264.00	14,329.0			130,264.00	14,329.0			L001010101000002
트럭탑제형 크레인	5 TON	0.67	HR	50,474.00	33,817.5	7,013.00	4,698.7	34,740.00	23,275.8	8,721.00	5,843.0	E00002105000500000
계					124,591.0		43,298.0		75,450.0		5,843.0	
No.316호표 게이트밸브 부설 및 접합	D300mm	1	기									ZZCG11122160
소프트실제수밸브(관급)	300mm (표준형)	1	EA	906,800.00	906,800.0	906,800.00	906,800.0					MGSP20733111
접합부속	D300MM, 플랜지	2	EA	19,970.00	39,940.0	19,970.00	39,940.0					MSH-DF400300
배 관 공	수도	0.23	인	180,219.00	41,450.3			180,219.00	41,450.3			L001010101000040
보통인부		0.12	인	130,264.00	15,631.6			130,264.00	15,631.6			L001010101000002
트럭탑제형 크레인	5 TON	0.69	HR	50,474.00	34,826.9	7,013.00	4,838.9	34,740.00	23,970.6	8,721.00	6,017.4	E00002105000500000
계					131,847.0		44,778.0		81,052.0		6,017.0	

