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공         종         명 규            격 수  량 단 위 합     계 재  료  비 노  무  비 경    비 비   고

  p,p마대쌓기및헐기                                          45×70cm                                           1 m2 41,593 4,159 37,434  No.1               

  물푸기                                                     -                                                  1 hr 6,589 3,155 2,504 930 No.2               

  낙하물방지공                                               강관(12개월)                                        1 m2 10,323 5,574 4,749  No.3               

  강관비계                                                   10m이하 3개월                                       1 m2 17,113 4,792 12,321  No.4               

  강관동바리                                                 수평연결재 3개월이하                                1 m2 4,741 806 3,935  No.5               

  강관동바리                                                 2.5m이하, 3개월이하 설치간격 0.6m초과               1 공m3 11,532 1,038 10,494  No.6               

  강관동바리                                                 3.5m초과 ~ 4.2m이하 , 3개월이하 설치간격 0.6m 이하  1 공m3 16,398 1,312 15,086  No.7               

  쉬트파일항타(진동식)                                       Type3,ℓ=13m이하                                    1 본 149,398 38,774 58,265 52,359 No.8               

  쉬트파일항발(진동식)                                       Type3,ℓ=15m이하                                    1 본 70,914 17,167 31,202 22,545 No.9               

  H-Beam설치및철거(H=300~500)                                3-5m이하                                            1 본 144,579 12,318 92,531 39,730 No.10              

  H-Beam설치및철거(H=300~500)                                9-11m이하                                           1 본 173,273 13,703 110,895 48,675 No.11              

  철근콘크리트깨기(기계100%)                                 T=30cm미만                                          1 m3 34,036 3,933 24,166 5,937 No.12              

  무근콘크리트깨기(기계100%)                                 T=30cm미만                                          1 m3 22,980 5,158 8,962 8,860 No.13              

  무근콘크리트깨기(기계100%)                                 T=30cm이상                                          1 m3 28,805 6,360 11,522 10,923 No.14              

  포장절단/콘크리트(기계100%)                                -                                                  1 m 2,065 780 1,218 67 No.15              

  포장절단/아스팔트(기계100%)                                -                                                  1 m 1,893 729 1,136 28 No.16              

  보도블록                                                   -                                                  1 m2 2,306 2,306  No.17              

  흙깎기공/토사                                              중규모이하                                         1 m3 1,143 387 423 333 No.18              

  흙깎기공/토사                                              대규모                                             1 m3 987 410 296 281 No.19              

  터파기/육상토사(기계100%)                                  0-2m                                               1 m3 1,204 380 325 499 No.20              

  터파기/육상토사(기계100%)                                  0-4m                                               1 m3 1,204 381 325 498 No.21              

  터파기/용수토사(기계100%)                                  0-4m                                               1 m3 1,652 529 430 693 No.22              

  터파기/육상토사(기계100%)                                  0-6m                                               1 m3 1,204 381 325 498 No.23              
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  터파기/육상토사(기계100%)                                  6-10m                                              1 m3 1,433 453 387 593 No.24              

  터파기/용수토사(기계100%)                                  6-10m                                              1 m3 1,971 632 512 827 No.25              

  잔토처리                                                   토사                                               1 m3 628 182 207 239 No.26              

  흙운반/토사                                                덤프24톤,L=1.0kmV=7/8                               1 m3 1,984 852 456 676 No.27              

  흙운반/토사                                                덤프24톤,L=1.0kmV=10/15                             1 m3 1,191 512 274 405 No.28              

  흙운반/토사                                                덤프24톤,L=1.0kmV=15/20                             1 m3 849 364 195 290 No.29              

  흙운반/토사                                                덤프24톤,L=1.0kmV=30/35                             1 m3 457 196 105 156 No.30              

  흙운반/토사                                                덤프24톤,L=1.0kmV=35/35                             1 m3 426 183 98 145 No.31              

  흙쌓기/토사                                                다짐도90%이상                                       1 m3 1,548 364 697 487 No.32              

  흙쌓기/토사                                                다짐도95%이상                                       1 m3 2,023 480 890 653 No.33              

  흙쌓기/토사                                                비다짐                                             1 m3 720 299 216 205 No.34              

  되메우기및다짐(기계100%)                                   -                                                  1 m3 4,521 492 3,526 503 No.35              

  되메우기및다짐(기계100%)                                   비다짐                                             1 m3 930 278 288 364 No.36              

  되메우기/토사(인력10%)                                     다짐                                               1 M3 5,922 429 5,093 400 No.37              

  흙운반/토사                                                도저19ton,(L=30m이하)                               1 m3 584 226 164 194 No.38              

  매트부설                                                   연약지반                                           1 m2 186 186  No.39              

  뒷채움/부설및다짐                                          -                                                  1 m3 6,698 227 6,229 242 No.40              

  거적덮기                                                   -                                                  1 m2 2,376 1,853 523  No.41              

  흙운반(적재/적하)/토사                                     로더+덤프24톤,집토후상차                            1 m3 1,560 591 437 532 No.42              

  흙운반(적재/적하)/토사                                     백호+덤프24톤,집토후상차                            1 m3 2,659 960 771 928 No.43              

  무근콘크리트타설/펌프차                                    양호(S8~12, 30m3 이하)                              1 m3 25,202 2,835 14,869 7,498 No.44              

  철근콘크리트타설/펌프차                                    보통(S15, 150m3)                                    1 m3 15,621 1,440 10,466 3,715 No.45              

  철근콘크리트타설/펌프차                                    보통(S15, 30m3. 이하)                               1 m3 28,274 3,179 16,682 8,413 No.46              
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  합판거푸집                                                 간단                                               1 m2 29,903 8,971 20,932  No.47              

  합판거푸집                                                 보통                                               1 m2 34,161 10,248 23,913  No.48              

  합판거푸집                                                 복잡                                               1 m2 46,623 12,122 34,501  No.49              

  유로폼                                                     간단                                               1 m2 24,439 4,643 19,796  No.50              

  유로폼                                                     보통                                               1 m2 27,937 5,308 22,629  No.51              

  합성수지(P.E)원형맨홀거푸집/기초및슬라브                   φ900                                              1 nr(개? 52,202 10,962 41,240  No.52              

  합성수지(P.E)원형맨홀거푸집/기초및슬라브                   φ1200                                             1 nr(개? 57,918 12,742 45,176  No.53              

  철근가공및조립                                             간단                                               1 ton 438,913 21,946 416,967  No.54              

  철근가공및조립                                             보통                                               1 ton 494,028 24,701 469,327  No.55              

  철근가공및조립                                             복잡                                               1 ton 548,599 27,430 521,169  No.56              

  와이어메쉬                                                 #8-150×150                                        1 m2 494 59 435  No.57              

  신구-콘크리트접합                                          -                                                  1 m2 52,274 9,932 42,342  No.58              

  시공이음면정리(콘크리트치핑)                               -                                                  1 m2 24,445 733 23,712  No.59              

  원심력철근콘크리트관/소켓식                                D300 불연속시공                                     1 m 22,284 2,731 15,376 4,177 No.60              

  원심력철근콘크리트관/소켓식                                D450 불연속시공                                     1 m 36,827 3,736 26,884 6,207 No.61              

  원심력철근콘크리트관/소켓식                                D500 불연속시공                                     1 m 41,942 4,209 30,618 7,115 No.62              

  원심력철근콘크리트관/소켓식                                D600 불연속시공                                     1 m 52,583 4,668 39,437 8,478 No.63              

  원심력철근콘크리트관/소켓식                                D700 불연속시공                                     1 m 64,208 5,356 48,798 10,054 No.64              

  원심력철근콘크리트관/소켓식                                D800 불연속시공                                     1 m 75,729 5,808 58,311 11,610 No.65              

  파형강관                                                   D1000(본당 6m)                                      1 m 13,340 1,485 10,005 1,850 No.66              

  파형강관                                                   D1200(본당 6m)                                      1 m 15,851 1,626 12,205 2,020 No.67              

  상수도관로(경고)테이프설치                                 흑갈색,폭10cm                                       1 m 232 220 12  No.68              

  교면물빼기공                                               유공관(D=10mm)                                      1 m 15,097 12,531 2,566  No.69              
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  교명판/황동주물                                            450×250×10                                       1 nr(개? 67,938 64,541 3,397  No.70              

  설명판/황동주물                                            500×300×10                                       1 nr(개? 75,810 72,019 3,791  No.71              

  측량기준점설치                                             황동주물                                           1 nr(개? 2,385 2,385  No.72              

  아스콘포장/프라임코팅                                      RSC-3                                              1 m2 54 1 53  No.73              

  아스콘포장/택코팅                                          -                                                  1 m2 54 1 53  No.74              

  아스콘포장/기층/포설및다짐                                 T=10cm                                             1 m2 925 169 490 266 No.75              

  아스콘포장/기층/포설및다짐                                 T=14-15cm                                          1 m2 1,669 304 885 480 No.76              

  아스콘포장/표층/포설및다짐                                 T=5.0cm                                            1 m2 621 111 335 175 No.77              

  아스콘포장/표층/포설및다짐                                 T=8-10cm                                           1 m2 1,260 220 693 347 No.78              

  아스콘포장/중간층/포설및다짐                               T=6cm                                              1 m2 621 116 335 170 No.79              

  분리막설치                                                 -                                                  1 m2 417 171 246  No.80              

  소형고압블록                                               T=6~8cm                                            1 m2 11,183 3,159 7,381 643 No.81              

  시각장애인용점자블록/300×300×60(유색)                    콘크리트                                           1 m2 8,470 43 8,385 42 No.82              

  융착성도료형수동식/실선,백색                               -                                                  1 m2 718 122 524 72 No.83              

  융착성도료형수동식/파선,백색                               -                                                  1 m2 1,470 250 1,073 147 No.84              

  융착성도료형수동식/횡단보도,주차장/백색                    -                                                  1 m2 2,314 394 1,689 231 No.85              

  융착성도료형수동식/문자,기호,백색                          -                                                  1 m2 5,194 883 3,792 519 No.86              

  도로표지병                                                 양면                                               1 nr(개? 15,142 13,022 2,120  No.87              

  콘크리트 양생                                              철근구조물                                         1 ㎥ 949 275 674  No.88              

  잡철물 제작                                                간단                                               1 ton 4,591,064 221,939 4,361,511 7,614 No.89              

  잡철물 설치                                                간단                                               1 ton 1,008,883 39,287 968,528 1,068 No.90              

  녹막이페인트칠                                             철재면, 2회붓칠                                     1 ㎡ 5,996 1,079 4,917  No.91              

  아스팔트코팅                                               2회                                                1 m2 7,810 2,343 5,467  No.92              
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  잡석부설                                                   150mm이하                                           1 m3 4,174 343 3,381 450 No.93              

  자갈부설                                                                                                      1 M3 16,934 16,934  No.94              

  조립식 PC맨홀 설치                                         1호,상판+하부구체                                   1 개소 175,091 5,931 143,487 25,673 No.95              

  조립식 PC맨홀 설치                                         1호,연직구체                                        1 개소 90,471 3,026 74,347 13,098 No.96              

  조립식 PC맨홀 설치                                         2호,상판+하부구체                                   1 개소 219,169 6,779 183,050 29,340 No.97              

  조립식 PC맨홀 설치                                         2호,연직구체                                        1 개소 111,859 3,450 93,477 14,932 No.98              

  흄관접합및부설(기계)                                       D300㎜                                              1 본 55,709 6,827 38,440 10,442 No.99              

  흄관접합및부설(기계)                                       D450㎜                                              1 본 92,067 9,340 67,210 15,517 No.100             

  흄관접합및부설(기계)                                       D500㎜                                              1 본 104,854 10,522 76,545 17,787 No.101             

  흄관접합및부설(기계)                                       D600㎜                                              1 본 131,457 11,670 98,592 21,195 No.102             

  흄관접합및부설(기계)                                       D700㎜                                              1 본 160,520 13,390 121,995 25,135 No.103             

  흄관접합및부설(기계)                                       D800㎜                                              1 본 189,322 14,520 145,777 29,025 No.104             

  기계기구  설치                                                                                                1 개소 455,269 455,269  No.105             

  모래층 시추                                                                                                   1 M 236,191 15,399 208,478 12,314 No.106             

  점토층 시추                                                                                                   1 M 199,557 8,648 181,058 9,851 No.107             

  풍화암층 시추                                                                                                 1 M 232,400 35,401 184,685 12,314 No.108             

  표준관입시험해석비                                                                                            1 회 571 571  No.109             

  실내 물리시험 해석                                                                                            1 건 4,889 4,889  No.110             

  함  수  량  시  험                                                                                            1 회 10,000 10,000 No.111             

  비   중    시   험                                                                                            1 회 75,000 75,000 No.112             

  입   도    시   험                                                                                            1 회 130,000 130,000 No.113             

  액 성 한 계  시 험                                                                                            1 회 40,000 40,000 No.114             

  소 성 한 계  시 험                                                                                            1 회 20,000 20,000 No.115             
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  체  분  석  시  험                                                                                            1 회 20,000 20,000 No.116             

  몰탈                                                       1 : 2                                              1 M3 85,974 85,974  No.117             

  몰탈                                                       1 : 3                                              1 M3 85,974 85,974  No.118             

  적벽돌 쌓기                                                1.0 B                                              1 매 718 370 348  No.119             

  적벽돌 쌓기                                                1.0 B(10000매이하)                                  1 매 718 370 348  No.120             

  볼라드                                                     φ108X845                                           1 EA 401,320 401,189 55 76 No.121             

  차 선 도 색(융착성형)                                      실선(백색)                                          1 EA 2,619 1,395 1,152 72 No.122             

  차 선 도 색(융착성형)                                      파선(백색)                                          1 EA 4,000 1,523 2,330 147 No.123             

  차 선 도 색(융착성형)                                      횡단보도,주차장(백색)                               1 EA 5,244 1,667 3,346 231 No.124             

  차 선 도 색(융착성형)                                      문자/기호(백색)                                     1 EA 9,983 2,156 7,308 519 No.125             

  차 선 도 색(융착성형)                                      실선(황색)                                          1 EA 2,619 1,395 1,152 72 No.126             

  차 선 도 색(융착성형)                                      실선(청색)                                          1 EA 2,619 1,395 1,152 72 No.127             

  차 수 시 트                                                1.2 x 7.5m x T4.5mm                                1 ㎡ 275 275 No.128             

  석 고  포 설                                               T= 1 ㎝                                             1 ㎡ 3,040 1,087 1,953  No.129             

  곰솔(해송) 식재                                            H4.0×W2.0×R15                                    1 주 537,086 427,437 102,325 7,324 No.130             

  곰솔(해송) 식재                                            H15.0×W3.5×R35                                   1 주 4,900,219 4,654,830 216,999 28,390 No.131             

  느티나무 식재                                              H4.5xR15                                           1 주 611,246 501,597 102,325 7,324 No.132             

  왕벚나무 식재                                              H4.5xR15                                           1 주 825,486 715,837 102,325 7,324 No.133             

  이팝나무 식재                                              H4.0×R15                                          1 주 845,056 735,407 102,325 7,324 No.134             

  중국단풍 식재                                              H4.0×R15                                          1 주 374,346 264,697 102,325 7,324 No.135             

  회양목 식재                                                H0.3×W0.3                                         1 주 5,855 3,605 2,250  No.136             

  꽃댕강 식재                                                H0.6×W0.3                                         1 주 7,080 4,830 2,250  No.137             

  나무수국 식재                                              H1.0×W0.6                                         1 주 14,843 11,175 3,668  No.138             
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  산철쭉 식재                                                H0.3×W0.3                                         1 주 4,413 2,163 2,250  No.139             

  수수꽃다리 식재                                            H1.2×W0.4                                         1 주 8,879 4,120 4,759  No.140             

  조팝나무 식재                                              H0.6×W0.3                                         1 주 3,516 1,266 2,250  No.141             

  화살나무 식재                                              H0.6×W0.3                                         1 본 9,367 7,117 2,250  No.142             

  맥문동 식재                                                8cm                                                1 본 943 515 428  No.143             

  원형거푸집                                                 1회                                                1 M2 192,867 48,392 144,475  No.144             

  잡철물제작및설치                                           간단                                               1 TON 5,599,947 261,226 5,330,039 8,682 No.145             

  e-beam 제작및 설치(외측거더)                               L=55.55M                                           1 본 48,777,596 11,895,369 25,877,804 11,004,423 No.146             

  e-beam 제작및 설치(내측거더)                               L=53.8m, H=2.3m                                    1 본 49,000,568 11,894,676 25,963,686 11,142,206 No.147             

  e-beam 전도 방지공                                         L=55.55M                                           1 본 354,509 34,788 304,236 15,485 No.148             

  PEP관 접합및부설(직관)                                     D100MM,홈조인트                                     1 본 72,864 2,364 70,500  No.149             

  PEP관 접합및부설(직관)                                     D150MM,홈조인트                                     1 본 77,785 8,607 63,074 6,104 No.150             

  PEP관 접합및부설(직관)                                     D200MM,홈조인트                                     1 본 96,234 11,223 77,860 7,151 No.151             

  PEP관 접합및부설(직관)                                     D250MM,홈조인트                                     1 본 112,080 13,779 90,453 7,848 No.152             

  PEP관 접합및부설(직관)                                     D300MM,홈조인트                                     1 본 135,569 16,464 110,559 8,546 No.153             

  PEP관 접합및부설(직관)                                     D350MM,링조인트                                     1 본 162,889 18,507 134,964 9,418 No.154             

  PEP관 접합및부설(직관)                                     D400MM,링조인트                                     1 본 207,979 20,927 176,326 10,726 No.155             

  PEP관 접합및부설(직관)                                     D500MM,링조인트                                     1 본 280,576 24,146 244,221 12,209 No.156             

  PEP관 접합및부설(이형관)                                   D100MM,홈조인트                                     1 본 60,550 25,300 35,250  No.157             

  PEP관 접합및부설(이형관)                                   D150MM,홈조인트                                     1 본 70,443 35,854 31,537 3,052 No.158             

  PEP관 접합및부설(이형관)                                   D200MM,홈조인트                                     1 본 109,180 66,675 38,930 3,575 No.159             

  PEP관 접합및부설(이형관)                                   D250MM,홈조인트                                     1 본 138,005 88,855 45,226 3,924 No.160             

  PEP관 접합및부설(이형관)                                   D300MM,홈조인트                                     1 본 165,888 106,336 55,279 4,273 No.161             
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  PEP관 접합및부설(이형관)                                   D350MM,링조인트                                     1 본 282,378 210,187 67,482 4,709 No.162             

  PEP관 접합및부설(이형관)                                   D400MM,링조인트                                     1 본 322,838 229,312 88,163 5,363 No.163             

  PEP관 접합및부설(이형관)                                   D500MM,링조인트                                     1 본 547,423 419,209 122,110 6,104 No.164             

  PEP관 접합및부설(단관)                                     D100mmx0.5m(홈조인트)                               1 개소 6,657 772 5,885  No.165             

  PEP관 접합및부설(단관)                                     D150mmx0.3m(홈조인트)                               1 개소 4,895 1,437 3,153 305 No.166             

  PEP관 접합및부설(단관)                                     D150mmx0.5m(홈조인트)                               1 개소 7,363 1,601 5,254 508 No.167             

  PEP관 접합및부설(단관)                                     D150mmx1.5m(홈조인트)                               1 개소 20,309 3,015 15,768 1,526 No.168             

  PEP관 접합및부설(단관)                                     D200mmx0.3m(홈조인트)                               1 개소 6,309 2,060 3,892 357 No.169             

  배수PIPE설치                                               PVC PIPE(VG1) D150mm                               1 M 18,293 17,422 871  No.170             

  배수PIPE설치                                               PVC PIPE(VG2) D100mm                               1 M 4,480 4,267 213  No.171             

  배수PIPE설치                                               PVC PIPE(VG1) D100mm                               1 M 9,308 8,865 443  No.172             

  2단철개뚜껑                                                Φ256                                              1 조 2,930 2,930  No.173             

  수압시험                                                   D=100mm                                            1 회 412,105 22,482 384,089 5,534 No.174             

  수압시험                                                   D=150mm                                            1 회 449,049 33,887 407,270 7,892 No.175             

  수압시험                                                   D=200mm                                            1 회 484,331 39,463 433,755 11,113 No.176             

  수압시험                                                   D=250mm                                            1 회 537,106 43,036 478,699 15,371 No.177             

  수압시험                                                   D=300mm                                            1 회 564,683 47,377 497,121 20,185 No.178             

  수압시험                                                   D=350mm                                            1 회 623,778 52,538 545,073 26,167 No.179             

  수압시험                                                   D=400mm                                            1 회 795,483 115,908 646,032 33,543 No.180             

  수압시험                                                   D=500mm                                            1 회 1,041,808 163,493 827,634 50,681 No.181             

  수압시험재료비                                                                                                1 회 55,133 55,133  No.182             

  수팽창고무지수재설치                                       20 x 10                                            1 M 1,433 1,365 68  No.183             

  GRP관 접합및부설                                           D200MM                                             1 본 110,793 41,096 69,697  No.184             
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  GRP관 접합및부설                                           D250MM                                             1 본 80,382 3,075 74,255 3,052 No.185             

  GRP관 접합및부설                                           D250MM                                             1 M 13,398 512 12,378 508 No.186             

  GRP관 접합및부설                                           D300MM                                             1 본 114,458 64,770 47,072 2,616 No.187             

  GRP관 접합및부설                                           D400MM                                             1 본 158,379 89,189 65,615 3,575 No.188             

  GRP관 접합및부설                                           D500MM                                             1 본 199,922 109,300 86,785 3,837 No.189             

  GRP관 접합및부설(지수단관)                                 D500MM                                             1 개소 226,940 211,833 14,468 639 No.190             

  GRP관 접합및부설(새들)                                     D300x250                                           1 개소 282,798 110,300 172,498  No.191             

  GRP관 접합및부설(새들)                                     D400x250                                           1 개소 282,798 110,300 172,498  No.192             

  GRP관 접합및부설(새들)                                     D500x250                                           1 개소 282,798 110,300 172,498  No.193             

  GRP관 접합및부설(곡관)                                     Ø250×90˚                                        1 개소 302,890 264,237 37,127 1,526 No.194             

  파형강관 접합및부설                                        D1000MM                                            1 개소 80,040 8,910 60,030 11,100 No.195             

  접속관 접합및부설                                          D1000MM*D300MM                                     1 개소 46,826 1,051 44,467 1,308 No.196             

  파형강관 접합및부설                                        D1100MM                                            1 개소 87,573 9,333 66,630 11,610 No.197             

  접속관 접합및부설                                          D1100MM*D300MM                                     1 개소 51,588 1,139 49,032 1,417 No.198             

  파형강관 접합및부설                                        D1200MM                                            1 개소 95,106 9,756 73,230 12,120 No.199             

  접속관 접합및부설                                          D1200MM*D300MM                                     1 개소 56,350 1,227 53,597 1,526 No.200             

  하수관 천공및접합                                          450MMx300MM                                        1 개소 72,340 44,397 27,943  No.201             

  하수관 천공및접합                                          500MMx300MM                                        1 개소 72,340 44,397 27,943  No.202             

  하수관 천공및접합                                          600MMx300MM                                        1 개소 75,600 44,552 31,048  No.203             

  하수관 천공및접합                                          700MMx300MM                                        1 개소 75,600 44,552 31,048  No.204             

  하수관 천공및접합                                          800MMx300MM                                        1 개소 75,600 44,552 31,048  No.205             

  맨홀 천공                                                  200MM x T200MM                                     1 개소 115,782 113,443 2,339 No.206             

  맨홀 천공                                                  300MM x T200MM                                     1 개소 156,636 153,248 3,388 No.207             
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  맨홀 천공                                                  500MM x T200MM                                     1 개소 217,078 212,115 4,963 No.208             

  하수관수밀시험                                             D200㎜:60m기준                                      1 개소 227,574 53,219 169,383 4,972 No.209             

  하수관수밀시험                                             D300㎜:60m기준                                      1 개소 276,293 72,950 195,868 7,475 No.210             

  하수관수밀시험                                             D400㎜:60m기준                                      1 개소 345,667 105,587 228,960 11,120 No.211             

  하수관수밀시험                                             D500㎜:60m기준                                      1 개소 467,765 179,267 272,655 15,843 No.212             

  하수관수밀시험주변기기                                     (재료비:30회사용)                                   1 회 4,833 4,833  No.213             

  수밀시험기구사용료                                         (15회사용:φ200㎜)                                  1 HR 25,266 25,266  No.214             

  수밀시험기구사용료                                         (15회사용:φ300㎜)                                  1 HR 39,932 39,932  No.215             

  수밀시험기구사용료                                         (15회사용:φ400㎜)                                  1 HR 65,266 65,266  No.216             

  수밀시험기구사용료                                         (10회사용:φ500㎜)                                  1 HR 129,500 129,500  No.217             

  강관절단                                                   D100MM                                             1 개소 16,751 16,751  No.218             

  강관절단                                                   D150MM                                             1 개소 20,939 20,939  No.219             

  강관절단                                                   D200MM                                             1 개소 27,221 27,221  No.220             

  강관절단                                                   D250MM                                             1 개소 33,503 33,503  No.221             

  강관절단                                                   D300MM                                             1 개소 41,878 41,878  No.222             

  강관절단                                                   D350MM                                             1 개소 54,442 54,442  No.223             

  강관절단                                                   D400MM                                             1 개소 64,912 64,912  No.224             

  강관절단                                                   D500MM                                             1 개소 85,851 85,851  No.225             

  플랜지접합                                                 D100MM                                             1 개소 24,915 7,090 17,825  No.226             

  플랜지접합                                                 D150MM                                             1 개소 34,152 11,420 22,732  No.227             

  플랜지접합                                                 D200MM                                             1 개소 39,989 12,350 27,639  No.228             

  플랜지접합                                                 D250MM                                             1 개소 53,649 19,300 34,349  No.229             

  플랜지접합                                                 D300MM                                             1 개소 54,319 19,970 34,349  No.230             
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  플랜지접합                                                 D400MM                                             1 개소 81,973 37,810 44,163  No.231             

  플랜지접합                                                 D500MM                                             1 개소 105,937 51,960 53,977  No.232             

  플랜지철거                                                 D100MM                                             1 개소 8,912 8,912  No.233             

  플랜지철거                                                 D150MM                                             1 개소 11,366 11,366  No.234             

  플랜지철거                                                 D200MM                                             1 개소 13,819 13,819  No.235             

  플랜지철거                                                 D400MM                                             1 개소 22,081 22,081  No.236             

  플랜지철거                                                 D500MM                                             1 개소 26,988 26,988  No.237             

  사다리설치                                                 (TYPE-B,H=5.0)                                     1 개소 1,115,204 410,533 682,801 21,870 No.238             

  GRP관 절단                                                 D200MM                                             1 개소 13,776 600 13,026 150 No.239             

  GRP관 절단                                                 D250MM                                             1 개소 16,681 840 15,631 210 No.240             

  GRP관 절단                                                 D300MM                                             1 개소 17,131 1,200 15,631 300 No.241             

  GRP관 절단                                                 D400MM                                             1 개소 21,639 1,680 19,539 420 No.242             

  GRP관 절단                                                 D500MM                                             1 개소 29,755 1,920 27,355 480 No.243             

  PE코팅 사다리설치                                          Ø22mm                                             1 개소 16,115 12,800 3,315  No.244             

  맨홀뚜껑설치                                               Ø648㎜                                             1 EA 18,750 18,750  No.245             

  모르터                                                     1 : 2                                              1 ㎥ 85,974 85,974  No.246             

  하수관내CCTV조사                                           520m기준(신설관)                                    1 M 3,482 103 3,224 155 No.247             

  보고서작성                                                 300m기준                                            1 M 1,557 74 1,483  No.248             

  관목,초화류 시비                                                                                              1 M2 1,567 1,567  No.249             

  교목 시비                                                  11-21미만                                           1 주 7,910 7,910  No.250             

  교목 시비                                                  31-41미만                                           1 주 11,012 11,012  No.251             

  보도블록포장/규사블록                                      T= 8cm                                             1 m2 11,183 3,159 7,381 643 No.252             

  전기 용접 (수동,현장)                                      Fillet 6mm,하향                                     1 m 13,353 935 11,654 764 No.253             



일위대가 목록표 : 호표 Page : 12 

 

공         종         명 규            격 수  량 단 위 합     계 재  료  비 노  무  비 경    비 비   고

  연결형지주                                                 대나무(Φ40)                                        1 조 5,753 5,753  No.254             

  식재면고르기                                                                                                  1 ㎡ 1,217 1,217  No.255             

  모래부설                                                   기초지정                                           1 ㎥ 7,089 485 5,872 732 No.256             

  물푸기(흄관부설시)                                         양수기,Ø150㎜                                      1 일 52,712 25,240 20,032 7,440 No.257             

  문양거푸집                                                 0-7m                                               1 m2 51,172 7,036 44,136  No.258             

  전자 관로표시기                                                                                               1 EA 91,632 75,000 12,794 3,838 No.259             

  맨홀발디딤쇠설치                                           D22MM                                              1 개소 16,115 12,800 3,315  No.260             

  신축이음(합판)                                             4.8X910X1820                                       1 m2 27,631 7,677 19,954  No.261             

  잡철물제작설치                                             STS류:간단                                          1 TON 6,216,626 193,792 5,835,906 186,928 No.262             

  강판절단                                                   수동,T=10MM                                         1 M 2,806 1,065 1,707 34 No.263             

  강판절단                                                   수동,T=14MM                                         1 m 3,693 1,622 2,031 40 No.264             

  PC BOX 운반및설치                                          1@1.2x1.2                                          1 M 248,218 31,991 153,963 62,264 No.265             

  PC BOX 운반및설치                                          1@1.5x1.5                                          1 M 289,802 34,202 181,029 74,571 No.266             

  PC BOX 운반및설치                                          1@2.0x1.5                                          1 M 371,454 38,194 231,537 101,723 No.267             

  PC BOX 운반및설치                                          1@2.5x1.5                                          1 M 439,575 37,579 249,043 152,953 No.268             

  PC BOX 운반및설치                                          1@3.0x1.5                                          1 M 487,854 38,973 266,498 182,383 No.269             

  PC BOX 운반및설치                                          1@2.0x1.5,낙차부                                    1 M 456,793 67,325 244,108 145,360 No.270             

  PC BOX 운반및설치                                          1@2.0x0.8                                          1 M 352,136 62,503 202,119 87,514 No.271             

  PC BOX운반                                                 1@1.2x1.2                                          1 m 28,533 28,533 No.272             

  PC BOX 운반                                                1@1.5x1.5                                          1 m 34,519 34,519 No.273             

  PC BOX 운반                                                1@2.0x1.5                                          1 m 48,761 48,761 No.274             

  PC BOX 운반                                                1@2.5x1.5                                          1 M 107,310 107,310 No.275             

  PC BOX 운반                                                1@3.0x1.5                                          1 M 135,185 135,185 No.276             
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  PC BOX 운반                                                1@2.0x1.5,낙차부                                    1 M 99,768 99,768 No.277             

  PC BOX 운반                                                1@2.0x0.8                                          1 M 40,904 40,904 No.278             

  초화류식재                                                                                                    1 본 366 366  No.279             

  근원직경에의한식재                                         R14~17 (기계)                                       1 주 108,936 7,197 94,415 7,324 No.280             

  근원직경에의한식재                                         R30~35(기계)                                        1 주 254,207 19,830 205,987 28,390 No.281             

  관목류(군식)식재                                           H0.3~0.7                                           1 주 2,141 2,141  No.282             

  관목류(군식)식재                                           H0.8~1.1                                           1 주 3,277 3,277  No.283             

  관목류(군식)식재                                           H1.2~1.5                                           1 주 4,587 4,587  No.284             

  잔디                                                       평떼                                               1 ㎡ 12,757 6,798 5,959  No.285             

  잔디                                                       줄떼                                               1 ㎡ 6,378 3,399 2,979  No.286             

  아스콘 표층 포설다짐                                       T=7.5cm                                            1 m2 1,024 142 675 207 No.287             

  원형맨홀(강재거푸집), m2 당                                간단한 구조물,35회                                  1 m2 56,251 224 55,811 216 No.288             

  지수판 설치                                                200X5(CC형)                                         1 m 42,940 3,176 38,606 1,158 No.289             

  차로 밑그림(미공용구간, 실선)                                                                                 1 m2 628 628  No.290             

  차로 밑그림(미공용구간, 파선)                                                                                 1 m2 1,257 1,257  No.291             

  차로 밑그림(미공용구간, 횡단보도, 주차장)                                                                     1 m2 1,657 1,657  No.292             

  차로 밑그림(미공용구간, 문자, 기호)                                                                           1 m2 3,516 3,516  No.293             

  인력비빔타설(소형구조물)                                   최대골재25mm,B배합                                  1 m3 446,113 446,113  No.294             

  레미콘타설                                                 무근구조물, 인력운반                                1 m3 45,449 44,558 891 No.295             

  레미콘타설                                                 철근구조물, 인력운반                                1 m3 51,031 50,031 1,000 No.296             

  레미콘타설                                                 소형구조물, 인력운반                                1 m3 90,899 89,117 1,782 No.297             

  레미콘타설                                                 빈배합                                             1 m3 44,558 44,558  No.298             

  현장출입문 설치                                            H=6,000, W=8,000                                   1 개소 4,926,638 2,107,352 2,815,722 3,564 No.299             
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  공통가설공사                                                                                                  1 식 51,081,339 51,081,339  No.300             

  시공상세도작성                                                                                                1 P.S 92,894,670 92,894,670  No.301             

  폐유저장소                                                                                                    1 개소 759,313 627,864 129,071 2,378 No.302             

  고무판                                                     t=9.5mm, B=22.5cm                                  1 m 5,664 5,395 269  No.303             

  상수관로 퇴수시험                                          상수관로 퇴수시험용                                1 m3 1,290 1,290 No.304             

  보도맨홀뚜껑설치비                                         800X800X60                                         1 개소 7,250 7,250  No.305             

  조인트/스티로폼                                            T=5mm                                              1 ㎡ 2,448 740 1,708  No.306             

  연결수로교량1교 외장재 제작/설치                                                                              1 m2 508,556 373,407 111,204 23,945 No.307             

  연결수로교량1교 조형물 제작/설치                                                                              1 개소 471,474,205 43,043,937 189,776,427 238,653,841 No.308             

  쉬트파일 항타및항발 (진동식)                               Type3, ℓ = 13m이하                                 1 본 220,312 55,941 89,467 74,904 No.309             

  합성수지(P.E)원형맨홀거푸집                                벽체 φ900(H=1.40)                                  1 개소 172,683 67,347 105,336  No.310             

  합성수지(P.E)원형맨홀거푸집                                벽체 φ1200(H=2.10)                                 1 개소 336,958 131,413 205,545  No.311             

  게이트밸브 부설 및 접합                                    D100mm                                             1 기 59,253 14,180 45,073  No.312             

  게이트밸브 부설 및 접합                                    D150mm                                             1 기 80,333 22,840 57,493  No.313             

  게이트밸브 부설 및 접합                                    D200mm                                             1 기 106,072 29,188 71,303 5,581 No.314             

  게이트밸브 부설 및 접합                                    D250mm                                             1 기 124,591 43,298 75,450 5,843 No.315             

  게이트밸브 부설 및 접합                                    D300mm                                             1 기 131,847 44,778 81,052 6,017 No.316             

  게이트밸브 부설 및 접합                                    D400mm                                             1 기 239,254 80,879 151,835 6,540 No.317             

  게이트밸브 부설 및 접합                                    D500mm                                             1 기 324,560 109,600 207,896 7,064 No.318             

  공기밸브부설                                               D100m/m                                            1 개소 367,073 322,000 45,073  No.319             

  외벽용 강재트러스 설치                                                                                        1 m2 51,407 2,909 48,498  No.320             

  외벽용 강재패널 설치                                                                                          1 m2 13,175 745 12,430  No.321             

  커튼월 코킹                                                실리콘마감                                         1 m 4,862 1,300 3,562  No.322             



Ⅱ 일   위   대   가   표
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No.1호표 p,p마대쌓기및헐기 45×70cm 1 m2   CAA210900000

       p,p마대쌓기및헐기 45×70cm 1 m2 41,593.00 41,593.0 4,159.00 4,159.0 37,434.00 37,434.0  GCAA210900000

       계 41,593.0  4,159.0 37,434.0  

  

No.2호표 물푸기 - 1 hr   CAA220500000

       물푸기 - 1 hr 6,589.00 6,589.0 3,155.00 3,155.0 2,504.00 2,504.0 930.00 930.0 GCAA220500000

       계 6,589.0  3,155.0 2,504.0 930.0 

  

No.3호표 낙하물방지공 강관(12개월) 1 m2   CAA270021000

       낙하물방지공 강관(12개월) 1 m2 10,323.00 10,323.0 5,574.00 5,574.0 4,749.00 4,749.0  GCAA270021000

       계 10,323.0  5,574.0 4,749.0  

  

No.4호표 강관비계 10m이하 3개월 1 m2   CAA310010100

       강관비계 10m이하 3개월 1 m2 17,113.00 17,113.0 4,792.00 4,792.0 12,321.00 12,321.0  GCAA310010100

       계 17,113.0  4,792.0 12,321.0  

  

No.5호표 강관동바리 수평연결재 3개월이하 1 m2   CAA320510000

       강관동바리 수평연결재 3개월이하 1 m2 4,741.00 4,741.0 806.00 806.0 3,935.00 3,935.0  GCAA320510000

       계 4,741.0  806.0 3,935.0  

  

No.6호표 강관동바리
2.5m이하, 3개월이하 설치간격 0.6m초
과 1 공m3   CAA321011200

       강관동바리
2.5m이하, 3개월이하 설치간격 0.6m초
과 1 공m3 11,532.00 11,532.0 1,038.00 1,038.0 10,494.00 10,494.0  GCAA321011200

       계 11,532.0  1,038.0 10,494.0  
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No.7호표 강관동바리
3.5m초과 ~ 4.2m이하 , 3개월이하 설
치간격 0.6m 이하 1 공m3   CAA321013210

       강관동바리
3.5m초과 ~ 4.2m이하 , 3개월이하 설
치간격 0.6m 이하 1 공m3 16,398.00 16,398.0 1,312.00 1,312.0 15,086.00 15,086.0  GCAA321013210

       계 16,398.0  1,312.0 15,086.0  

  

No.8호표 쉬트파일항타(진동식) Type3,ℓ=13m이하 1 본   CAE141301400

       쉬트파일항타(진동식) Type3,ℓ=13m이하 1 본 149,398.00 149,398.0 38,774.00 38,774.0 58,265.00 58,265.0 52,359.00 52,359.0 GCAE141301400

       계 149,398.0  38,774.0 58,265.0 52,359.0 

  

No.9호표 쉬트파일항발(진동식) Type3,ℓ=15m이하 1 본   CAE146301500

       쉬트파일항발(진동식) Type3,ℓ=15m이하 1 본 70,914.00 70,914.0 17,167.00 17,167.0 31,202.00 31,202.0 22,545.00 22,545.0 GCAE146301500

       계 70,914.0  17,167.0 31,202.0 22,545.0 

  

No.10호표 H-Beam설치및철거(H=300~500) 3-5m이하 1 본   CAE160000500

       H-Beam설치및철거(H=300~500) 3-5m이하 1 본 144,579.00 144,579.0 12,318.00 12,318.0 92,531.00 92,531.0 39,730.00 39,730.0 GCAE160000500

       계 144,579.0  12,318.0 92,531.0 39,730.0 

  

No.11호표 H-Beam설치및철거(H=300~500) 9-11m이하 1 본   CAE160001100

       H-Beam설치및철거(H=300~500) 9-11m이하 1 본 173,273.00 173,273.0 13,703.00 13,703.0 110,895.00 110,895.0 48,675.00 48,675.0 GCAE160001100

       계 173,273.0  13,703.0 110,895.0 48,675.0 

  

No.12호표 철근콘크리트깨기(기계100%) T=30cm미만 1 m3   CDC110100000

       철근콘크리트깨기(기계100%) T=30cm미만 1 m3 34,036.00 34,036.0 3,933.00 3,933.0 24,166.00 24,166.0 5,937.00 5,937.0 GCDC110100000

       계 34,036.0  3,933.0 24,166.0 5,937.0 
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No.13호표 무근콘크리트깨기(기계100%) T=30cm미만 1 m3   CDC120100000

       무근콘크리트깨기(기계100%) T=30cm미만 1 m3 22,980.00 22,980.0 5,158.00 5,158.0 8,962.00 8,962.0 8,860.00 8,860.0 GCDC120100000

       계 22,980.0  5,158.0 8,962.0 8,860.0 

  

No.14호표 무근콘크리트깨기(기계100%) T=30cm이상 1 m3   CDC120200000

       무근콘크리트깨기(기계100%) T=30cm이상 1 m3 28,805.00 28,805.0 6,360.00 6,360.0 11,522.00 11,522.0 10,923.00 10,923.0 GCDC120200000

       계 28,805.0  6,360.0 11,522.0 10,923.0 

  

No.15호표 포장절단/콘크리트(기계100%) - 1 m   CDC210200000

       포장절단/콘크리트(기계100%) - 1 m 2,065.00 2,065.0 780.00 780.0 1,218.00 1,218.0 67.00 67.0 GCDC210200000

       계 2,065.0  780.0 1,218.0 67.0 

  

No.16호표 포장절단/아스팔트(기계100%) - 1 m   CDC220200000

       포장절단/아스팔트(기계100%) - 1 m 1,893.00 1,893.0 729.00 729.0 1,136.00 1,136.0 28.00 28.0 GCDC220200000

       계 1,893.0  729.0 1,136.0 28.0 

  

No.17호표 보도블록 - 1 m2   CDC230000000

       보도블록 - 1 m2 2,306.00 2,306.0  2,306.00 2,306.0  GCDC230000000

       계 2,306.0  2,306.0  

  

No.18호표 흙깎기공/토사 중규모이하 1 m3   CDD100100000

       흙깎기공/토사 중규모이하 1 m3 1,143.00 1,143.0 387.00 387.0 423.00 423.0 333.00 333.0 GCDD100100000

       계 1,143.0  387.0 423.0 333.0 
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No.19호표 흙깎기공/토사 대규모 1 m3   CDD100200000

       흙깎기공/토사 대규모 1 m3 987.00 987.0 410.00 410.0 296.00 296.0 281.00 281.0 GCDD100200000

       계 987.0  410.0 296.0 281.0 

  

No.20호표 터파기/육상토사(기계100%) 0-2m 1 m3   CDE110100000

       터파기/육상토사(기계100%) 0-2m 1 m3 1,204.00 1,204.0 380.00 380.0 325.00 325.0 499.00 499.0 GCDE110100000

       계 1,204.0  380.0 325.0 499.0 

  

No.21호표 터파기/육상토사(기계100%) 0-4m 1 m3   CDE120100000

       터파기/육상토사(기계100%) 0-4m 1 m3 1,204.00 1,204.0 381.00 381.0 325.00 325.0 498.00 498.0 GCDE120100000

       계 1,204.0  381.0 325.0 498.0 

  

No.22호표 터파기/용수토사(기계100%) 0-4m 1 m3   CDE120200000

       터파기/용수토사(기계100%) 0-4m 1 m3 1,652.00 1,652.0 529.00 529.0 430.00 430.0 693.00 693.0 GCDE120200000

       계 1,652.0  529.0 430.0 693.0 

  

No.23호표 터파기/육상토사(기계100%) 0-6m 1 m3   CDE130100000

       터파기/육상토사(기계100%) 0-6m 1 m3 1,204.00 1,204.0 381.00 381.0 325.00 325.0 498.00 498.0 GCDE130100000

       계 1,204.0  381.0 325.0 498.0 

  

No.24호표 터파기/육상토사(기계100%) 6-10m 1 m3   CDE140100000

       터파기/육상토사(기계100%) 6-10m 1 m3 1,433.00 1,433.0 453.00 453.0 387.00 387.0 593.00 593.0 GCDE140100000

       계 1,433.0  453.0 387.0 593.0 



Page : 5 

 

공      종      명 규       격 수  량 단 위
합        계

단   가 금   액

재     료     비

단   가 금   액

노     무     비

단   가 금   액

경        비

단   가 금   액
비   고

No.25호표 터파기/용수토사(기계100%) 6-10m 1 m3   CDE140200000

       터파기/용수토사(기계100%) 6-10m 1 m3 1,971.00 1,971.0 632.00 632.0 512.00 512.0 827.00 827.0 GCDE140200000

       계 1,971.0  632.0 512.0 827.0 

  

No.26호표 잔토처리 토사 1 m3   CDF310000000

       잔토처리 토사 1 m3 628.00 628.0 182.00 182.0 207.00 207.0 239.00 239.0 GCDF310000000

       계 628.0  182.0 207.0 239.0 

  

No.27호표 흙운반/토사 덤프24톤,L=1.0kmV=7/8 1 m3   CDF313070100

       흙운반/토사 덤프24톤,L=1.0kmV=7/8 1 m3 1,984.00 1,984.0 852.00 852.0 456.00 456.0 676.00 676.0 GCDF313070100

       계 1,984.0  852.0 456.0 676.0 

  

No.28호표 흙운반/토사 덤프24톤,L=1.0kmV=10/15 1 m3   CDF313100100

       흙운반/토사 덤프24톤,L=1.0kmV=10/15 1 m3 1,191.00 1,191.0 512.00 512.0 274.00 274.0 405.00 405.0 GCDF313100100

       계 1,191.0  512.0 274.0 405.0 

  

No.29호표 흙운반/토사 덤프24톤,L=1.0kmV=15/20 1 m3   CDF313150100

       흙운반/토사 덤프24톤,L=1.0kmV=15/20 1 m3 849.00 849.0 364.00 364.0 195.00 195.0 290.00 290.0 GCDF313150100

       계 849.0  364.0 195.0 290.0 

  

No.30호표 흙운반/토사 덤프24톤,L=1.0kmV=30/35 1 m3   CDF313300100

       흙운반/토사 덤프24톤,L=1.0kmV=30/35 1 m3 457.00 457.0 196.00 196.0 105.00 105.0 156.00 156.0 GCDF313300100

       계 457.0  196.0 105.0 156.0 
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No.31호표 흙운반/토사 덤프24톤,L=1.0kmV=35/35 1 m3   CDF313350100

       흙운반/토사 덤프24톤,L=1.0kmV=35/35 1 m3 426.00 426.0 183.00 183.0 98.00 98.0 145.00 145.0 GCDF313350100

       계 426.0  183.0 98.0 145.0 

  

No.32호표 흙쌓기/토사 다짐도90%이상 1 m3   CDG100100000

       흙쌓기/토사 다짐도90%이상 1 m3 1,548.00 1,548.0 364.00 364.0 697.00 697.0 487.00 487.0 GCDG100100000

       계 1,548.0  364.0 697.0 487.0 

  

No.33호표 흙쌓기/토사 다짐도95%이상 1 m3   CDG100200000

       흙쌓기/토사 다짐도95%이상 1 m3 2,023.00 2,023.0 480.00 480.0 890.00 890.0 653.00 653.0 GCDG100200000

       계 2,023.0  480.0 890.0 653.0 

  

No.34호표 흙쌓기/토사 비다짐 1 m3   CDG100300000

       흙쌓기/토사 비다짐 1 m3 720.00 720.0 299.00 299.0 216.00 216.0 205.00 205.0 GCDG100300000

       계 720.0  299.0 216.0 205.0 

  

No.35호표 되메우기및다짐(기계100%) - 1 m3   CDH110000000

       되메우기및다짐(기계100%) - 1 m3 4,521.00 4,521.0 492.00 492.0 3,526.00 3,526.0 503.00 503.0 GCDH110000000

       계 4,521.0  492.0 3,526.0 503.0 

  

No.36호표 되메우기및다짐(기계100%) 비다짐 1 m3   CDH110000100

       되메우기및다짐(기계100%) 비다짐 1 m3 930.00 930.0 278.00 278.0 288.00 288.0 364.00 364.0 GCDH110000100

       계 930.0  278.0 288.0 364.0 
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No.37호표 되메우기/토사(인력10%) 다짐 1 M3   CDH110100000

       되메우기/토사(인력10%) 다짐 1 M3 5,922.00 5,922.0 429.00 429.0 5,093.00 5,093.0 400.00 400.0 GCDH110100000

       계 5,922.0  429.0 5,093.0 400.0 

  

No.38호표 흙운반/토사 도저19ton,(L=30m이하) 1 m3   CDI011000300

       흙운반/토사 도저19ton,(L=30m이하) 1 m3 584.00 584.0 226.00 226.0 164.00 164.0 194.00 194.0 GCDI011000300

       계 584.0  226.0 164.0 194.0 

  

No.39호표 매트부설 연약지반 1 m2   CDI540000000

       매트부설 연약지반 1 m2 186.00 186.0  186.00 186.0  GCDI540000000

       계 186.0  186.0  

  

No.40호표 뒷채움/부설및다짐 - 1 m3   CDI610000000

       뒷채움/부설및다짐 - 1 m3 6,698.00 6,698.0 227.00 227.0 6,229.00 6,229.0 242.00 242.0 GCDI610000000

       계 6,698.0  227.0 6,229.0 242.0 

  

No.41호표 거적덮기 - 1 m2   CDJ240000000

       거적덮기 - 1 m2 2,376.00 2,376.0 1,853.00 1,853.0 523.00 523.0  GCDJ240000000

       계 2,376.0  1,853.0 523.0  

  

No.42호표 흙운반(적재/적하)/토사 로더+덤프24톤,집토후상차 1 m3   CDS100102400

       흙운반(적재/적하)/토사 로더+덤프24톤,집토후상차 1 m3 1,560.00 1,560.0 591.00 591.0 437.00 437.0 532.00 532.0 GCDS100102400

       계 1,560.0  591.0 437.0 532.0 
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No.43호표 흙운반(적재/적하)/토사 백호+덤프24톤,집토후상차 1 m3   CDS100202400

       흙운반(적재/적하)/토사 백호+덤프24톤,집토후상차 1 m3 2,659.00 2,659.0 960.00 960.0 771.00 771.0 928.00 928.0 GCDS100202400

       계 2,659.0  960.0 771.0 928.0 

  

No.44호표 무근콘크리트타설/펌프차 양호(S8~12, 30m3 이하) 1 m3   CEC101011600

       무근콘크리트타설/펌프차 양호(S8~12, 30m3 이하) 1 m3 25,202.00 25,202.0 2,835.00 2,835.0 14,869.00 14,869.0 7,498.00 7,498.0 GCEC101011600

       계 25,202.0  2,835.0 14,869.0 7,498.0 

  

No.45호표 철근콘크리트타설/펌프차 보통(S15, 150m3) 1 m3   CEC201021520

       철근콘크리트타설/펌프차 보통(S15, 150m3) 1 m3 15,621.00 15,621.0 1,440.00 1,440.0 10,466.00 10,466.0 3,715.00 3,715.0 GCEC201021520

       계 15,621.0  1,440.0 10,466.0 3,715.0 

  

No.46호표 철근콘크리트타설/펌프차 보통(S15, 30m3. 이하) 1 m3   CEC201021530

       철근콘크리트타설/펌프차 보통(S15, 30m3. 이하) 1 m3 28,274.00 28,274.0 3,179.00 3,179.0 16,682.00 16,682.0 8,413.00 8,413.0 GCEC201021530

       계 28,274.0  3,179.0 16,682.0 8,413.0 

  

No.47호표 합판거푸집 간단 1 m2   CED001010000

       합판거푸집 간단 1 m2 29,903.00 29,903.0 8,971.00 8,971.0 20,932.00 20,932.0  GCED001010000

       계 29,903.0  8,971.0 20,932.0  

  

No.48호표 합판거푸집 보통 1 m2   CED001020000

       합판거푸집 보통 1 m2 34,161.00 34,161.0 10,248.00 10,248.0 23,913.00 23,913.0  GCED001020000

       계 34,161.0  10,248.0 23,913.0  
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No.49호표 합판거푸집 복잡 1 m2   CED001030000

       합판거푸집 복잡 1 m2 46,623.00 46,623.0 12,122.00 12,122.0 34,501.00 34,501.0  GCED001030000

       계 46,623.0  12,122.0 34,501.0  

  

No.50호표 유로폼 간단 1 m2   CED402010000

       유로폼 간단 1 m2 24,439.00 24,439.0 4,643.00 4,643.0 19,796.00 19,796.0  GCED402010000

       계 24,439.0  4,643.0 19,796.0  

  

No.51호표 유로폼 보통 1 m2   CED402020000

       유로폼 보통 1 m2 27,937.00 27,937.0 5,308.00 5,308.0 22,629.00 22,629.0  GCED402020000

       계 27,937.0  5,308.0 22,629.0  

  

No.52호표 합성수지(P.E)원형맨홀거푸집/기초및
슬라브 φ900 1 nr(개?   CED441090000

       합성수지(P.E)원형맨홀거푸집/기초및슬
라브 φ900 1 nr(개? 52,202.00 52,202.0 10,962.00 10,962.0 41,240.00 41,240.0  GCED441090000

       계 52,202.0  10,962.0 41,240.0  

  

No.53호표 합성수지(P.E)원형맨홀거푸집/기초및
슬라브 φ1200 1 nr(개?   CED441120000

       합성수지(P.E)원형맨홀거푸집/기초및슬
라브 φ1200 1 nr(개? 57,918.00 57,918.0 12,742.00 12,742.0 45,176.00 45,176.0  GCED441120000

       계 57,918.0  12,742.0 45,176.0  

  

No.54호표 철근가공및조립 간단 1 ton   CEE000100000

       철근가공및조립 간단 1 ton 438,913.00 438,913.0 21,946.00 21,946.0 416,967.00 416,967.0  GCEE000100000

       계 438,913.0  21,946.0 416,967.0  
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No.55호표 철근가공및조립 보통 1 ton   CEE000200000

       철근가공및조립 보통 1 ton 494,028.00 494,028.0 24,701.00 24,701.0 469,327.00 469,327.0  GCEE000200000

       계 494,028.0  24,701.0 469,327.0  

  

No.56호표 철근가공및조립 복잡 1 ton   CEE000300000

       철근가공및조립 복잡 1 ton 548,599.00 548,599.0 27,430.00 27,430.0 521,169.00 521,169.0  GCEE000300000

       계 548,599.0  27,430.0 521,169.0  

  

No.57호표 와이어메쉬 #8-150×150 1 m2   CEE800000000

       와이어메쉬 #8-150×150 1 m2 494.00 494.0 59.00 59.0 435.00 435.0  GCEE800000000

       계 494.0  59.0 435.0  

  

No.58호표 신구-콘크리트접합 - 1 m2   CER400000000

       신구-콘크리트접합 - 1 m2 52,274.00 52,274.0 9,932.00 9,932.0 42,342.00 42,342.0  GCER400000000

       계 52,274.0  9,932.0 42,342.0  

  

No.59호표 시공이음면정리(콘크리트치핑) - 1 m2   CER400500000

       시공이음면정리(콘크리트치핑) - 1 m2 24,445.00 24,445.0 733.00 733.0 23,712.00 23,712.0  GCER400500000

       계 24,445.0  733.0 23,712.0  

  

No.60호표 원심력철근콘크리트관/소켓식 D300 불연속시공 1 m   CGA211003000

       원심력철근콘크리트관/소켓식 D300 불연속시공 1 m 22,284.00 22,284.0 2,731.00 2,731.0 15,376.00 15,376.0 4,177.00 4,177.0 GCGA211003000

       계 22,284.0  2,731.0 15,376.0 4,177.0 
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No.61호표 원심력철근콘크리트관/소켓식 D450 불연속시공 1 m   CGA311004500

       원심력철근콘크리트관/소켓식 D450 불연속시공 1 m 36,827.00 36,827.0 3,736.00 3,736.0 26,884.00 26,884.0 6,207.00 6,207.0 GCGA311004500

       계 36,827.0  3,736.0 26,884.0 6,207.0 

  

No.62호표 원심력철근콘크리트관/소켓식 D500 불연속시공 1 m   CGA311005000

       원심력철근콘크리트관/소켓식 D500 불연속시공 1 m 41,942.00 41,942.0 4,209.00 4,209.0 30,618.00 30,618.0 7,115.00 7,115.0 GCGA311005000

       계 41,942.0  4,209.0 30,618.0 7,115.0 

  

No.63호표 원심력철근콘크리트관/소켓식 D600 불연속시공 1 m   CGA311006000

       원심력철근콘크리트관/소켓식 D600 불연속시공 1 m 52,583.00 52,583.0 4,668.00 4,668.0 39,437.00 39,437.0 8,478.00 8,478.0 GCGA311006000

       계 52,583.0  4,668.0 39,437.0 8,478.0 

  

No.64호표 원심력철근콘크리트관/소켓식 D700 불연속시공 1 m   CGA411007000

       원심력철근콘크리트관/소켓식 D700 불연속시공 1 m 64,208.00 64,208.0 5,356.00 5,356.0 48,798.00 48,798.0 10,054.00 10,054.0 GCGA411007000

       계 64,208.0  5,356.0 48,798.0 10,054.0 

  

No.65호표 원심력철근콘크리트관/소켓식 D800 불연속시공 1 m   CGA411008000

       원심력철근콘크리트관/소켓식 D800 불연속시공 1 m 75,729.00 75,729.0 5,808.00 5,808.0 58,311.00 58,311.0 11,610.00 11,610.0 GCGA411008000

       계 75,729.0  5,808.0 58,311.0 11,610.0 

  

No.66호표 파형강관 D1000(본당 6m) 1 m   CGC501010000

       파형강관 D1000(본당 6m) 1 m 13,340.00 13,340.0 1,485.00 1,485.0 10,005.00 10,005.0 1,850.00 1,850.0 GCGC501010000

       계 13,340.0  1,485.0 10,005.0 1,850.0 
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No.67호표 파형강관 D1200(본당 6m) 1 m   CGC501012000

       파형강관 D1200(본당 6m) 1 m 15,851.00 15,851.0 1,626.00 1,626.0 12,205.00 12,205.0 2,020.00 2,020.0 GCGC501012000

       계 15,851.0  1,626.0 12,205.0 2,020.0 

  

No.68호표 상수도관로(경고)테이프설치 흑갈색,폭10cm 1 m   CHG120010000

       상수도관로(경고)테이프설치 흑갈색,폭10cm 1 m 232.00 232.0 220.00 220.0 12.00 12.0  GCHG120010000

       계 232.0  220.0 12.0  

  

No.69호표 교면물빼기공 유공관(D=10mm) 1 m   CKD600000000

       교면물빼기공 유공관(D=10mm) 1 m 15,097.00 15,097.0 12,531.00 12,531.0 2,566.00 2,566.0  GCKD600000000

       계 15,097.0  12,531.0 2,566.0  

  

No.70호표 교명판/황동주물 450×250×10 1 nr(개?   CKE310100000

       교명판/황동주물 450×250×10 1 nr(개? 67,938.00 67,938.0 64,541.00 64,541.0 3,397.00 3,397.0  GCKE310100000

       계 67,938.0  64,541.0 3,397.0  

  

No.71호표 설명판/황동주물 500×300×10 1 nr(개?   CKE320200000

       설명판/황동주물 500×300×10 1 nr(개? 75,810.00 75,810.0 72,019.00 72,019.0 3,791.00 3,791.0  GCKE320200000

       계 75,810.0  72,019.0 3,791.0  

  

No.72호표 측량기준점설치 황동주물 1 nr(개?   CKE600000000

       측량기준점설치 황동주물 1 nr(개? 2,385.00 2,385.0  2,385.00 2,385.0  GCKE600000000

       계 2,385.0  2,385.0  
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No.73호표 아스콘포장/프라임코팅 RSC-3 1 m2   CLC110100000

       아스콘포장/프라임코팅 RSC-3 1 m2 54.00 54.0 1.00 1.0 53.00 53.0  GCLC110100000

       계 54.0  1.0 53.0  

  

No.74호표 아스콘포장/택코팅 - 1 m2   CLC210000000

       아스콘포장/택코팅 - 1 m2 54.00 54.0 1.00 1.0 53.00 53.0  GCLC210000000

       계 54.0  1.0 53.0  

  

No.75호표 아스콘포장/기층/포설및다짐 T=10cm 1 m2   CLC300100000

       아스콘포장/기층/포설및다짐 T=10cm 1 m2 925.00 925.0 169.00 169.0 490.00 490.0 266.00 266.0 GCLC300100000

       계 925.0  169.0 490.0 266.0 

  

No.76호표 아스콘포장/기층/포설및다짐 T=14-15cm 1 m2   CLC300150000

       아스콘포장/기층/포설및다짐 T=14-15cm 1 m2 1,669.00 1,669.0 304.00 304.0 885.00 885.0 480.00 480.0 GCLC300150000

       계 1,669.0  304.0 885.0 480.0 

  

No.77호표 아스콘포장/표층/포설및다짐 T=5.0cm 1 m2   CLC400050000

       아스콘포장/표층/포설및다짐 T=5.0cm 1 m2 621.00 621.0 111.00 111.0 335.00 335.0 175.00 175.0 GCLC400050000

       계 621.0  111.0 335.0 175.0 

  

No.78호표 아스콘포장/표층/포설및다짐 T=8-10cm 1 m2   CLC400080000

       아스콘포장/표층/포설및다짐 T=8-10cm 1 m2 1,260.00 1,260.0 220.00 220.0 693.00 693.0 347.00 347.0 GCLC400080000

       계 1,260.0  220.0 693.0 347.0 
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No.79호표 아스콘포장/중간층/포설및다짐 T=6cm 1 m2   CLC500060000

       아스콘포장/중간층/포설및다짐 T=6cm 1 m2 621.00 621.0 116.00 116.0 335.00 335.0 170.00 170.0 GCLC500060000

       계 621.0  116.0 335.0 170.0 

  

No.80호표 분리막설치 - 1 m2   CLD400000000

       분리막설치 - 1 m2 417.00 417.0 171.00 171.0 246.00 246.0  GCLD400000000

       계 417.0  171.0 246.0  

  

No.81호표 소형고압블록 T=6~8cm 1 m2   CLG820308000

       소형고압블록 T=6~8cm 1 m2 11,183.00 11,183.0 3,159.00 3,159.0 7,381.00 7,381.0 643.00 643.0 GCLG820308000

       계 11,183.0  3,159.0 7,381.0 643.0 

  

No.82호표 시각장애인용점자블록/300×300×
60(유색) 콘크리트 1 m2   CLG830330300

       시각장애인용점자블록/300×300×60(유
색) 콘크리트 1 m2 8,470.00 8,470.0 43.00 43.0 8,385.00 8,385.0 42.00 42.0 GCLG830330300

       계 8,470.0  43.0 8,385.0 42.0 

  

No.83호표 융착성도료형수동식/실선,백색 - 1 m2   CLH210221100

       융착성도료형수동식/실선,백색 - 1 m2 718.00 718.0 122.00 122.0 524.00 524.0 72.00 72.0 GCLH210221100

       계 718.0  122.0 524.0 72.0 

  

No.84호표 융착성도료형수동식/파선,백색 - 1 m2   CLH210222100

       융착성도료형수동식/파선,백색 - 1 m2 1,470.00 1,470.0 250.00 250.0 1,073.00 1,073.0 147.00 147.0 GCLH210222100

       계 1,470.0  250.0 1,073.0 147.0 
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No.85호표 융착성도료형수동식/횡단보도,주차장
/백색 - 1 m2   CLH210223100

       융착성도료형수동식/횡단보도,주차장/백
색 - 1 m2 2,314.00 2,314.0 394.00 394.0 1,689.00 1,689.0 231.00 231.0 GCLH210223100

       계 2,314.0  394.0 1,689.0 231.0 

  

No.86호표 융착성도료형수동식/문자,기호,백색 - 1 m2   CLH210224100

       융착성도료형수동식/문자,기호,백색 - 1 m2 5,194.00 5,194.0 883.00 883.0 3,792.00 3,792.0 519.00 519.0 GCLH210224100

       계 5,194.0  883.0 3,792.0 519.0 

  

No.87호표 도로표지병 양면 1 nr(개?   CLH220200000

       도로표지병 양면 1 nr(개? 15,142.00 15,142.0 13,022.00 13,022.0 2,120.00 2,120.0  GCLH220200000

       계 15,142.0  13,022.0 2,120.0  

  

No.88호표 콘크리트 양생 철근구조물 1 ㎥   COD000320000

       콘크리트 양생 철근구조물 1 ㎥ 949.00 949.0 275.00 275.0 674.00 674.0  GCOD000320000

       계 949.0  275.0 674.0  

  

No.89호표 잡철물 제작 간단 1 ton   COX006010000

       잡철물 제작 간단 1 ton 4,591,064.00 4,591,064.0 221,939.00 221,939.0 4,361,511.00 4,361,511.0 7,614.00 7,614.0 GCOX006010000

       계 4,591,064.0  221,939.0 4,361,511.0 7,614.0 

  

No.90호표 잡철물 설치 간단 1 ton   COX006020000

       잡철물 설치 간단 1 ton 1,008,883.00 1,008,883.0 39,287.00 39,287.0 968,528.00 968,528.0 1,068.00 1,068.0 GCOX006020000

       계 1,008,883.0  39,287.0 968,528.0 1,068.0 
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No.91호표 녹막이페인트칠 철재면, 2회붓칠 1 ㎡   COX009010000

       녹막이페인트칠 철재면, 2회붓칠 1 ㎡ 5,996.00 5,996.0 1,079.00 1,079.0 4,917.00 4,917.0  GCOX009010000

       계 5,996.0  1,079.0 4,917.0  

  

No.92호표 아스팔트코팅 2회 1 m2   CQQ130000000

       아스팔트코팅 2회 1 m2 7,810.00 7,810.0 2,343.00 2,343.0 5,467.00 5,467.0  GCQQ130000000

       계 7,810.0  2,343.0 5,467.0  

  

No.93호표 잡석부설 150mm이하 1 m3   CRC300000000

       잡석부설 150mm이하 1 m3 4,174.00 4,174.0 343.00 343.0 3,381.00 3,381.0 450.00 450.0 GCRC300000000

       계 4,174.0  343.0 3,381.0 450.0 

  

No.94호표 자갈부설 1 M3   H000541

       보통인부 0.13 인 130,264.00 16,934.3  130,264.00 16,934.3  L001010101000002

       계 16,934.0  16,934.0  

  

No.95호표 조립식 PC맨홀 설치 1호,상판+하부구체 1 개소   H12530M2001/

단위수

       특별인부 0.48 인 155,599.00 74,687.5  155,599.00 74,687.5  L001010101000003

       보통인부 0.23 인 130,264.00 29,960.7  130,264.00 29,960.7  L001010101000002

       크레인(타이어) 10 TON 0.98 HR 71,882.00 70,444.2 6,053.00 5,931.9 39,632.00 38,839.3 26,197.00 25,673.0 E00002104001000000

       계 175,091.0  5,931.0 143,487.0 25,673.0 
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No.96호표 조립식 PC맨홀 설치 1호,연직구체 1 개소   H12530M2002/

단위수

       특별인부 0.25 인 155,599.00 38,899.7  155,599.00 38,899.7  L001010101000003

       보통인부 0.12 인 130,264.00 15,631.6  130,264.00 15,631.6  L001010101000002

       크레인(타이어) 10 TON 0.5 HR 71,882.00 35,941.0 6,053.00 3,026.5 39,632.00 19,816.0 26,197.00 13,098.5 E00002104001000000

       계 90,471.0  3,026.0 74,347.0 13,098.0 

  

No.97호표 조립식 PC맨홀 설치 2호,상판+하부구체 1 개소   H12530M2003/

단위수

       특별인부 0.64 인 155,599.00 99,583.3  155,599.00 99,583.3  L001010101000003

       보통인부 0.3 인 130,264.00 39,079.2  130,264.00 39,079.2  L001010101000002

       크레인(타이어) 10 TON 1.12 HR 71,882.00 80,507.7 6,053.00 6,779.3 39,632.00 44,387.8 26,197.00 29,340.6 E00002104001000000

       계 219,169.0  6,779.0 183,050.0 29,340.0 

  

No.98호표 조립식 PC맨홀 설치 2호,연직구체 1 개소   H12530M2004/

단위수

       특별인부 0.33 인 155,599.00 51,347.6  155,599.00 51,347.6  L001010101000003

       보통인부 0.15 인 130,264.00 19,539.6  130,264.00 19,539.6  L001010101000002

       크레인(타이어) 10 TON 0.57 HR 71,882.00 40,972.6 6,053.00 3,450.2 39,632.00 22,590.2 26,197.00 14,932.2 E00002104001000000

       계 111,859.0  3,450.0 93,477.0 14,932.0 

  

No.99호표 흄관접합및부설(기계) D300㎜ 1 본   H24130

       원심력철근콘크리트관/소켓식 D300 불연속시공 2.5 m 22,284.00 55,710.0 2,731.00 6,827.5 15,376.00 38,440.0 4,177.00 10,442.5 No.60

       계 55,709.0  6,827.0 38,440.0 10,442.0 
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No.100호표 흄관접합및부설(기계) D450㎜ 1 본   H24145

       원심력철근콘크리트관/소켓식 D450 불연속시공 2.5 m 36,827.00 92,067.5 3,736.00 9,340.0 26,884.00 67,210.0 6,207.00 15,517.5 No.61

       계 92,067.0  9,340.0 67,210.0 15,517.0 

  

No.101호표 흄관접합및부설(기계) D500㎜ 1 본   H24150

       원심력철근콘크리트관/소켓식 D500 불연속시공 2.5 m 41,942.00 104,855.0 4,209.00 10,522.5 30,618.00 76,545.0 7,115.00 17,787.5 No.62

       계 104,854.0  10,522.0 76,545.0 17,787.0 

  

No.102호표 흄관접합및부설(기계) D600㎜ 1 본   H24160

       원심력철근콘크리트관/소켓식 D600 불연속시공 2.5 m 52,583.00 131,457.5 4,668.00 11,670.0 39,437.00 98,592.5 8,478.00 21,195.0 No.63

       계 131,457.0  11,670.0 98,592.0 21,195.0 

  

No.103호표 흄관접합및부설(기계) D700㎜ 1 본   H24170

       원심력철근콘크리트관/소켓식 D700 불연속시공 2.5 m 64,208.00 160,520.0 5,356.00 13,390.0 48,798.00 121,995.0 10,054.00 25,135.0 No.64

       계 160,520.0  13,390.0 121,995.0 25,135.0 

  

No.104호표 흄관접합및부설(기계) D800㎜ 1 본   H24180

       원심력철근콘크리트관/소켓식 D800 불연속시공 2.5 m 75,729.00 189,322.5 5,808.00 14,520.0 58,311.00 145,777.5 11,610.00 29,025.0 No.65

       계 189,322.0  14,520.0 145,777.0 29,025.0 

  

  

  

  



Page : 19 

 

공      종      명 규       격 수  량 단 위
합        계

단   가 금   액

재     료     비

단   가 금   액

노     무     비

단   가 금   액

경        비

단   가 금   액
비   고

No.105호표 기계기구  설치 1 개소   HC1030100

       보 링 공 1 인 169,406.00 169,406.0  169,406.00 169,406.0  L001010101000014

       특별인부 1 인 155,599.00 155,599.0  155,599.00 155,599.0  L001010101000003

       보통인부 1 인 130,264.00 130,264.0  130,264.00 130,264.0  L001010101000002

       계 455,269.0  455,269.0  

  

No.106호표 모래층 시추 1 M   HC1030200

       중  급  기  술  자 0.21 인 207,080.00 43,486.8  207,080.00 43,486.8  L001020101000121

       보 링 공(지질조 0.4 인 169,406.00 67,762.4  169,406.00 67,762.4  L001010101000014

       특   별    인   부 0.29 인 155,599.00 45,123.7  155,599.00 45,123.7  L001010101000003

       보   통    인   부 0.4 인 130,264.00 52,105.6  130,264.00 52,105.6  L001010101000002

       코   아    배   럴 0.025 nr 130,000.00 3,250.0 130,000.00 3,250.0  M8924313

       메탈  크라운  비트 0.05 nr 30,000.00 1,500.0 30,000.00 1,500.0  M8928407

       드라이브파이프헤드 0.025 nr 50,000.00 1,250.0 50,000.00 1,250.0  M8929207

       드라이브 파이프 슈 0.025 nr 30,000.00 750.0 30,000.00 750.0  M8929107

       드라이브 파이프 0.025 nr 105,000.00 2,625.0 105,000.00 2,625.0  M8929007

       보  오  링  기  계 66.7MM X 500M (20HP) 2 hr 5,367.00 10,734.0  5,367.00 10,734.0 E00006408005000000

       디  이  젤  엔  진 20 HP 2 hr 3,714.00 7,428.0 2,924.00 5,848.0 790.00 1,580.0 E00007812002000000

       잡   재   료    비 재료비의 3% 1 식 176.2  176.2  

       계 236,191.0  15,399.0 208,478.0 12,314.0 
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No.107호표 점토층 시추 1 M   HC1030300

       중  급  기  술  자 0.18 인 207,080.00 37,274.4  207,080.00 37,274.4  L001020101000121

       보 링 공(지질조 0.35 인 169,406.00 59,292.1  169,406.00 59,292.1  L001010101000014

       특    별   인   부 0.25 인 155,599.00 38,899.7  155,599.00 38,899.7  L001010101000003

       보    통   인   부 0.35 인 130,264.00 45,592.4  130,264.00 45,592.4  L001010101000002

       코    아   배   럴 0.01 nr 130,000.00 1,300.0 130,000.00 1,300.0  M8924313

       메탈 크라운 비트 0.025 nr 30,000.00 750.0 30,000.00 750.0  M8928407

       드라이브파이프헤드 0.01 nr 50,000.00 500.0 50,000.00 500.0  M8929207

       드라이브 파이프 슈 0.01 nr 30,000.00 300.0 30,000.00 300.0  M8929107

       드라이브 파이프 0.01 nr 105,000.00 1,050.0 105,000.00 1,050.0  M8929007

       보  오  링  기  계 66.7MM X 500M (20HP) 1.6 hr 5,367.00 8,587.2  5,367.00 8,587.2 E00006408005000000

       디  이  젤  엔  진 20 HP 1.6 hr 3,714.00 5,942.4 2,924.00 4,678.4 790.00 1,264.0 E00007812002000000

       잡   재   료    비 재료비의 3% 1 식 70.5  70.5  

       계 199,557.0  8,648.0 181,058.0 9,851.0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Page : 21 

 

공      종      명 규       격 수  량 단 위
합        계

단   가 금   액

재     료     비

단   가 금   액

노     무     비

단   가 금   액

경        비

단   가 금   액
비   고

No.108호표 풍화암층 시추 1 M   HC1030500

       중  급  기  술  자 0.19 인 207,080.00 39,345.2  207,080.00 39,345.2  L001020101000121

       보 링 공(지질조 0.35 인 169,406.00 59,292.1  169,406.00 59,292.1  L001010101000014

       특    별   인   부 0.26 인 155,599.00 40,455.7  155,599.00 40,455.7  L001010101000003

       보    통   인   부 0.35 인 130,264.00 45,592.4  130,264.00 45,592.4  L001010101000002

       코    아   배   럴 0.02 nr 130,000.00 2,600.0 130,000.00 2,600.0  M8924313

       메탈 크라운 비트 0.8 nr 30,000.00 24,000.0 30,000.00 24,000.0  M8928407

       메탈리밍쉘 0.02 EA 50,000.00 1,000.0 50,000.00 1,000.0  M8928507

       코아리프터 0.1 EA 17,000.00 1,700.0 17,000.00 1,700.0  M8929307

       보  오  링  기  계 66.7MM X 500M (20HP) 2 hr 5,367.00 10,734.0  5,367.00 10,734.0 E00006408005000000

       디  이  젤  엔  진 20 HP 2 hr 3,714.00 7,428.0 2,924.00 5,848.0 790.00 1,580.0 E00007812002000000

       잡   재   료    비 재료비의 3% 1 식 253.4  253.4  

       계 232,400.0  35,401.0 184,685.0 12,314.0 

  

No.109호표 표준관입시험해석비 1 회   HC1030700

       특급기술자 0.0005 인 281,833.00 140.9  281,833.00 140.9  L001020101000119

       고급기술자 0.001 인 224,061.00 224.0  224,061.00 224.0  L001020101000120

       중급기술자 0.001 인 207,080.00 207.0  207,080.00 207.0  L001020101000121

       계 571.0  571.0  
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No.110호표 실내 물리시험 해석 1 건   HC1030900

       특  급  기  술  자 0.01 인 281,833.00 2,818.3  281,833.00 2,818.3  L001020101000119

       중  급  기  술  자 0.01 인 207,080.00 2,070.8  207,080.00 2,070.8  L001020101000121

       계 4,889.0  4,889.0  

  

No.111호표 함  수  량  시  험 1 회   HC1033100

       함  수  량  시  험 1 회 10,000.00 10,000.0  10,000.00 10,000.0 GZ00001

       계 10,000.0  10,000.0 

  

No.112호표 비   중    시   험 1 회   HC1033200

       비   중    시   험 1 회 75,000.00 75,000.0  75,000.00 75,000.0 GZ00002

       계 75,000.0  75,000.0 

  

No.113호표 입   도    시   험 1 회   HC1033300

       입   도    시   험 1 회 130,000.00 130,000.0  130,000.00 130,000.0 GZ00003

       계 130,000.0  130,000.0 

  

No.114호표 액 성 한 계  시 험 1 회   HC1033400

       액 성 한 계  시 험 1 회 40,000.00 40,000.0  40,000.00 40,000.0 GZ00004

       계 40,000.0  40,000.0 
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No.115호표 소 성 한 계  시 험 1 회   HC1033500

       소 성 한 계  시 험 1 회 20,000.00 20,000.0  20,000.00 20,000.0 GZ00005

       계 20,000.0  20,000.0 

  

No.116호표 체  분  석  시  험 1 회   HC1033600

       체  분  석  시  험 1 회 20,000.00 20,000.0  20,000.00 20,000.0 GZ00006

       계 20,000.0  20,000.0 

  

No.117호표 몰탈 1 : 2 1 M3   HC5012000

       보   통   인   부 0.66 인 130,264.00 85,974.2  130,264.00 85,974.2  L001010101000002

       계 85,974.0  85,974.0  

  

No.118호표 몰탈 1 : 3 1 M3   HC5012010

       보   통   인   부 0.66 인 130,264.00 85,974.2  130,264.00 85,974.2  L001010101000002

       계 85,974.0  85,974.0  

  

No.119호표 적벽돌 쌓기 1.0 B 1 매   HC5012420

       적  벽  돌  쌓  기 1.0 B(10000매이하) 1 매 718.00 718.0 370.00 370.0 348.00 348.0  No.120

       계 718.0  370.0 348.0  
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No.120호표 적벽돌 쌓기 1.0 B(10000매이하) 1 매   HC5012430

       적벽돌 변색1급:190*90*57 1.03 매 360.00 370.8 360.00 370.8  MS0112300

       조 적 공 0.00146 인 192,633.00 281.2  192,633.00 281.2  L001010101000021

       보통인부 쌓기 0.00052 인 130,264.00 67.7  130,264.00 67.7  L001010101000002

       계 718.0  370.0 348.0  

  

No.121호표 볼라드 φ108X845 1 EA   HCB012650

       볼라드(설치도) φ108X845 1 EA 401,131.00 401,131.0 401,131.00 401,131.0  MP5000

       터파기/육상토사 0-2m 기계 0.104 m3 1,204.00 125.1 380.00 39.5 325.00 33.8 499.00 51.8 No.20

       잔토처리 토사 0.104 m3 628.00 65.2 182.00 18.9 207.00 21.5 239.00 24.8 No.26

       계 401,320.0  401,189.0 55.0 76.0 

  

No.122호표 차 선 도 색(융착성형) 실선(백색) 1 EA   HCB012700

       도로용페인트(융착식)(별산) KSM6080 (백색,4종) 18ℓ 4.53 KG 1,986.00 8,996.5 1,986.00 8,996.5  MGDP22844625

       도로표지용유리알 KSL2521 1호 0.2 KG 1,700.00 340.0 1,700.00 340.0  M1488003

       융착식프라이머 0.2 KG 4,500.00 900.0 4,500.00 900.0  M60-006-0

       프로판가스 일반용 0.02 KG 1,657.00 33.1 1,657.00 33.1  M9384003

       차선도색/융착식 도료, 수동식 실선 1 m2 718.00 718.0 122.00 122.0 524.00 524.0 72.00 72.0 No.83

       차로 밑그림(미공용구간, 실선) 1 m2 628.00 628.0  628.00 628.0  No.290

       계 2,619.0  1,395.0 1,152.0 72.0 
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No.123호표 차 선 도 색(융착성형) 파선(백색) 1 EA   HCB012701

       도로용페인트(융착식)(별산) KSM6080 (백색,4종) 18ℓ 4.53 KG 1,986.00 8,996.5 1,986.00 8,996.5  MGDP22844625

       도로표지용유리알 KSL2521 1호 0.2 KG 1,700.00 340.0 1,700.00 340.0  M1488003

       융착식프라이머 0.2 KG 4,500.00 900.0 4,500.00 900.0  M60-006-0

       프로판가스 일반용 0.02 KG 1,657.00 33.1 1,657.00 33.1  M9384003

       차선도색/융착식 도료, 수동식 파선 1 m2 1,470.00 1,470.0 250.00 250.0 1,073.00 1,073.0 147.00 147.0 No.84

       차로 밑그림(미공용구간, 파선) 1 m2 1,257.00 1,257.0  1,257.00 1,257.0  No.291

       계 4,000.0  1,523.0 2,330.0 147.0 

  

No.124호표 차 선 도 색(융착성형) 횡단보도,주차장(백색) 1 EA   HCB012702

       도로용페인트(융착식)(별산) KSM6080 (백색,4종) 18ℓ 4.53 KG 1,986.00 8,996.5 1,986.00 8,996.5  MGDP22844625

       도로표지용유리알 KSL2521 1호 0.2 KG 1,700.00 340.0 1,700.00 340.0  M1488003

       융착식프라이머 0.2 KG 4,500.00 900.0 4,500.00 900.0  M60-006-0

       프로판가스 일반용 0.02 KG 1,657.00 33.1 1,657.00 33.1  M9384003

       차선도색/융착식 도료, 수동식 횡단보도,주차장 1 m2 2,314.00 2,314.0 394.00 394.0 1,689.00 1,689.0 231.00 231.0 No.85

       차로 밑그림(미공용구간, 횡단보도, 주
차장) 1 m2 1,657.00 1,657.0  1,657.00 1,657.0  No.292

       계 5,244.0  1,667.0 3,346.0 231.0 
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No.125호표 차 선 도 색(융착성형) 문자/기호(백색) 1 EA   HCB012703

       도로용페인트(융착식)(별산) KSM6080 (백색,4종) 18ℓ 4.53 KG 1,986.00 8,996.5 1,986.00 8,996.5  MGDP22844625

       도로표지용유리알 KSL2521 1호 0.2 KG 1,700.00 340.0 1,700.00 340.0  M1488003

       융착식프라이머 0.2 KG 4,500.00 900.0 4,500.00 900.0  M60-006-0

       프로판가스 일반용 0.02 KG 1,657.00 33.1 1,657.00 33.1  M9384003

       차선도색/융착식 도료, 수동식 문자,기호 1 m2 5,194.00 5,194.0 883.00 883.0 3,792.00 3,792.0 519.00 519.0 No.86

       차로 밑그림(미공용구간, 문자, 기호) 1 m2 3,516.00 3,516.0  3,516.00 3,516.0  No.293

       계 9,983.0  2,156.0 7,308.0 519.0 

  

No.126호표 차 선 도 색(융착성형) 실선(황색) 1 EA   HCB012710

       도로용페인트(별산) 융착식 황색 1종 1호 KSM6080 4.53 kg 2,145.00 9,716.8 2,145.00 9,716.8  MGDP22844641

       도로표지용유리알 KSL2521 1호 0.2 KG 1,700.00 340.0 1,700.00 340.0  M1488003

       융착식프라이머 0.2 KG 4,500.00 900.0 4,500.00 900.0  M60-006-0

       프로판가스 일반용 0.02 KG 1,657.00 33.1 1,657.00 33.1  M9384003

       차선도색/융착식 도료, 수동식 실선 1 m2 718.00 718.0 122.00 122.0 524.00 524.0 72.00 72.0 No.83

       차로 밑그림(미공용구간, 실선) 1 m2 628.00 628.0  628.00 628.0  No.290

       계 2,619.0  1,395.0 1,152.0 72.0 
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No.127호표 차 선 도 색(융착성형) 실선(청색) 1 EA   HCB012711

       도로용페인트(별산) 융착식 청색 1종 1호 KSM6080 4.53 kg 5,390.00 24,416.7 5,390.00 24,416.7  M1500065

       도로표지용유리알 KSL2521 1호 0.2 KG 1,700.00 340.0 1,700.00 340.0  M1488003

       융착식프라이머 0.2 KG 4,500.00 900.0 4,500.00 900.0  M60-006-0

       프로판가스 일반용 0.02 KG 1,657.00 33.1 1,657.00 33.1  M9384003

       차선도색/융착식 도료, 수동식 실선 1 m2 718.00 718.0 122.00 122.0 524.00 524.0 72.00 72.0 No.83

       차로 밑그림(미공용구간, 실선) 1 m2 628.00 628.0  628.00 628.0  No.290

       계 2,619.0  1,395.0 1,152.0 72.0 

  

No.128호표 차 수 시 트 1.2 x 7.5m x T4.5mm 1 ㎡   HCL0SL3021

       차    수    시    트 1.2 x 7.5m x T4.5mm 1 ㎡ 5,500.00 5,500.0 5,500.00 5,500.0  MTW0005

       설       치       비 재료비의 5% 적용 1 식 275.0  275.0 

       계 275.0  275.0 

  

No.129호표 석 고  포 설 T= 1 ㎝ 1 ㎡   HCL0SL3022

       석                고 14.5 kg 75.00 1,087.5 75.00 1,087.5  MTW0006

       보    통    인    부 0.015 인 130,264.00 1,953.9  130,264.00 1,953.9  L001010101000002

       계 3,040.0  1,087.0 1,953.0  
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No.130호표 곰솔(해송) 식재 H4.0×W2.0×R15 1 주   HH-001

       곰솔(해송) H4.0×W2.0×R15 1.03 주 408,000.00 420,240.0 408,000.00 420,240.0  MT0000008-40

       근원직경에의한식재 R14~17 (기계) 1 주 108,936.00 108,936.0 7,197.00 7,197.0 94,415.00 94,415.0 7,324.00 7,324.0 No.280

       교목 시비 11-21미만 1 주 7,910.00 7,910.0  7,910.00 7,910.0  No.250

       계 537,086.0  427,437.0 102,325.0 7,324.0 

  

No.131호표 곰솔(해송) 식재 H15.0×W3.5×R35 1 주   HH-010

       곰솔(해송) H15.0×W3.5×R35 1.03 주 4,500,000.00 4,635,000.0 4,500,000.00 4,635,000.0  MT0000008-41

       근원직경에의한식재 R30~35(기계) 1 주 254,207.00 254,207.0 19,830.00 19,830.0 205,987.00 205,987.0 28,390.00 28,390.0 No.281

       교목 시비 31-41미만 1 주 11,012.00 11,012.0  11,012.00 11,012.0  No.251

       계 4,900,219.0  4,654,830.0 216,999.0 28,390.0 

  

No.132호표 느티나무 식재 H4.5xR15 1 주   HH-011

       느티나무 H4.5×R15 1.03 주 480,000.00 494,400.0 480,000.00 494,400.0  MT0000008-44

       근원직경에의한식재 R14~17 (기계) 1 주 108,936.00 108,936.0 7,197.00 7,197.0 94,415.00 94,415.0 7,324.00 7,324.0 No.280

       교목 시비 11-21미만 1 주 7,910.00 7,910.0  7,910.00 7,910.0  No.250

       계 611,246.0  501,597.0 102,325.0 7,324.0 

  

No.133호표 왕벚나무 식재 H4.5xR15 1 주   HH-015

       왕벚나무 H4.5×R15 1.03 주 688,000.00 708,640.0 688,000.00 708,640.0  MT0000008-53

       근원직경에의한식재 R14~17 (기계) 1 주 108,936.00 108,936.0 7,197.00 7,197.0 94,415.00 94,415.0 7,324.00 7,324.0 No.280

       교목 시비 11-21미만 1 주 7,910.00 7,910.0  7,910.00 7,910.0  No.250

       계 825,486.0  715,837.0 102,325.0 7,324.0 
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No.134호표 이팝나무 식재 H4.0×R15 1 주   HH-016

       이팝나무 H4.0×R15 1.03 주 707,000.00 728,210.0 707,000.00 728,210.0  MT0000008-54

       근원직경에의한식재 R14~17 (기계) 1 주 108,936.00 108,936.0 7,197.00 7,197.0 94,415.00 94,415.0 7,324.00 7,324.0 No.280

       교목 시비 11-21미만 1 주 7,910.00 7,910.0  7,910.00 7,910.0  No.250

       계 845,056.0  735,407.0 102,325.0 7,324.0 

  

No.135호표 중국단풍 식재 H4.0×R15 1 주   HH-017

       중국단풍 H4.0×R15 1.03 주 250,000.00 257,500.0 250,000.00 257,500.0  MT0000008-55

       근원직경에의한식재 R14~17 (기계) 1 주 108,936.00 108,936.0 7,197.00 7,197.0 94,415.00 94,415.0 7,324.00 7,324.0 No.280

       교목 시비 11-21미만 1 주 7,910.00 7,910.0  7,910.00 7,910.0  No.250

       계 374,346.0  264,697.0 102,325.0 7,324.0 

  

No.136호표 회양목 식재 H0.3×W0.3 1 주   HH-018

       회양목 H0.3×W0.3 1.03 주 3,500.00 3,605.0 3,500.00 3,605.0  MT0000008-56

       관목류(군식)식재 H0.3~0.7 1 주 2,141.00 2,141.0  2,141.00 2,141.0  No.282

       관목,초화류 시비 0.07 M2 1,567.00 109.6  1,567.00 109.6  No.249

       계 5,855.0  3,605.0 2,250.0  

  

No.137호표 꽃댕강 식재 H0.6×W0.3 1 주   HH-020

       꽃댕강 H0.6×W0.3 1.03 주 4,690.00 4,830.7 4,690.00 4,830.7  MT0000008-58

       관목류(군식)식재 H0.3~0.7 1 주 2,141.00 2,141.0  2,141.00 2,141.0  No.282

       관목,초화류 시비 0.07 M2 1,567.00 109.6  1,567.00 109.6  No.249

       계 7,080.0  4,830.0 2,250.0  
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No.138호표 나무수국 식재 H1.0×W0.6 1 주   HH-022

       나무수국 H1.0×W0.6 1.03 주 10,850.00 11,175.5 10,850.00 11,175.5  MT0000008-59

       관목류(군식)식재 H0.8~1.1 1 주 3,277.00 3,277.0  3,277.00 3,277.0  No.283

       관목,초화류 시비 0.25 M2 1,567.00 391.7  1,567.00 391.7  No.249

       계 14,843.0  11,175.0 3,668.0  

  

No.139호표 산철쭉 식재 H0.3×W0.3 1 주   HH-025

       산철쭉 H0.3×W0.3 1.03 주 2,100.00 2,163.0 2,100.00 2,163.0  MT0000008-62

       관목류(군식)식재 H0.3~0.7 1 주 2,141.00 2,141.0  2,141.00 2,141.0  No.282

       관목,초화류 시비 0.07 M2 1,567.00 109.6  1,567.00 109.6  No.249

       계 4,413.0  2,163.0 2,250.0  

  

No.140호표 수수꽃다리 식재 H1.2×W0.4 1 주   HH-02511

       수수꽃다리 H1.2×W0.4 1.03 주 4,000.00 4,120.0 4,000.00 4,120.0  MT0000008-63

       관목류(군식)식재 H1.2~1.5 1 주 4,587.00 4,587.0  4,587.00 4,587.0  No.284

       관목,초화류 시비 0.11 M2 1,567.00 172.3  1,567.00 172.3  No.249

       계 8,879.0  4,120.0 4,759.0  

  

No.141호표 조팝나무 식재 H0.6×W0.3 1 주   HH-026

       조팝나무 H0.6×W0.3 1.03 주 1,230.00 1,266.9 1,230.00 1,266.9  MT0000008-65

       관목류(군식)식재 H0.3~0.7 1 주 2,141.00 2,141.0  2,141.00 2,141.0  No.282

       관목,초화류 시비 0.07 M2 1,567.00 109.6  1,567.00 109.6  No.249

       계 3,516.0  1,266.0 2,250.0  
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No.142호표 화살나무 식재 H0.6×W0.3 1 본   HH-027

       화살나무 H0.6×W0.3 1.03 주 6,910.00 7,117.3 6,910.00 7,117.3  MT0000008-66

       관목류(군식)식재 H0.3~0.7 1 주 2,141.00 2,141.0  2,141.00 2,141.0  No.282

       관목,초화류 시비 0.07 M2 1,567.00 109.6  1,567.00 109.6  No.249

       계 9,367.0  7,117.0 2,250.0  

  

No.143호표 맥문동 식재 8cm 1 본   HH-028

       맥문동 8cm 1.03 주 500.00 515.0 500.00 515.0  MT0000008-67

       초화류식재 1 본 366.00 366.0  366.00 366.0  No.279

       관목,초화류 시비 0.04 M2 1,567.00 62.6  1,567.00 62.6  No.249

       계 943.0  515.0 428.0  

  

No.144호표 원형거푸집 1회 1 M2   HH100031

       미송판재 3.6ｍx30cmx3.0cm(상품) 0.05 M3 568,860.00 28,443.0 568,860.00 28,443.0  MM088802900

       외송각재 3.6ｍ x 4.5cm x 4.5cm 0.053 M3 400,107.00 21,205.6 400,107.00 21,205.6  MM088250600

       고재처리 판재,각재의 23% 1 식 -11,419.1  -11,419.1  

       보통합판(내수합판 T/1) 1급 12MM*121CM*242CM 1.03 M2 8,920.00 9,187.6 8,920.00 9,187.6  MM433204100

       소철선(어니일링) #8 4.0MM 10.1M/KG 0.29 KG 1,360.00 394.4 1,360.00 394.4  MM014700600

       일반못 N75 0.25 kg 1,375.00 343.7 1,375.00 343.7  M088250612

       박리제(세라콘501) 목재용(수성1:3)    200ℓ/DM 0.19 L 1,250.00 237.5 1,250.00 237.5  MM105900900

       형틀목공 일반공사 직종 0.54 인 207,239.00 111,909.0  207,239.00 111,909.0  L001010101000007

       보통인부 일반공사 직종 0.25 인 130,264.00 32,566.0  130,264.00 32,566.0  L001010101000002

       계 192,867.0  48,392.0 144,475.0  
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No.145호표 잡철물제작및설치 간단 1 TON   HJI000291

       잡철물 제작 간단 1 ton 4,591,064.00 4,591,064.0 221,939.00 221,939.0 4,361,511.00 4,361,511.0 7,614.00 7,614.0 No.89

       잡철물 설치 간단 1 ton 1,008,883.00 1,008,883.0 39,287.00 39,287.0 968,528.00 968,528.0 1,068.00 1,068.0 No.90

       계 5,599,947.0  261,226.0 5,330,039.0 8,682.0 

  

No.146호표 e-beam 제작및 설치(외측거더) L=55.55M 1 본   HKYOZOC2

       e-beam 제작(외측거더) L=55.55M 1 본 40,376,059.00 40,376,059.0 11,884,264.00 11,884,264.0 25,495,634.00 25,495,634.0 2,996,161.00 2,996,161.0 GSYD002001/견적

       e-Beam 가설(외측거더) L=55.55M 1 본 8,401,537.00 8,401,537.0 11,105.00 11,105.0 382,170.00 382,170.0 8,008,262.00 8,008,262.0 GSYD002003/견적

       계 48,777,596.0  11,895,369.0 25,877,804.0 11,004,423.0 

  

No.147호표 e-beam 제작및 설치(내측거더) L=53.8m, H=2.3m 1 본   HKYOZOC3

       e-beam 제작(내측거더) L=55.55M 1 본 40,464,812.00 40,464,812.0 11,884,264.00 11,884,264.0 25,572,718.00 25,572,718.0 3,007,830.00 3,007,830.0 GSYD002002/견적

       e-Beam 가설(내측거더) L=55.55M 1 본 8,535,756.00 8,535,756.0 10,412.00 10,412.0 390,968.00 390,968.0 8,134,376.00 8,134,376.0 GSYD002004/견적

       계 49,000,568.0  11,894,676.0 25,963,686.0 11,142,206.0 

  

No.148호표 e-beam 전도 방지공 L=55.55M 1 본   HKYOZOC4

       e-beam 전도 방지공 L=55.55M 1 본 354,509.00 354,509.0 34,788.00 34,788.0 304,236.00 304,236.0 15,485.00 15,485.0 GSYD002005/견적

       계 354,509.0  34,788.0 304,236.0 15,485.0 
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No.149호표 PEP관 접합및부설(직관) D100MM,홈조인트 1 본   HSH0PEP10100

       PEP 직관 D100MM 1 본 236,470.00 236,470.0 236,470.00 236,470.0  MGPP23218584

       PEP 직관 홈조인트 D100MM 1 조 25,300.00 25,300.0 25,300.00 25,300.0  MKIN-PEP0101

       배 관 공 수도 0.29 인 180,219.00 52,263.5  180,219.00 52,263.5  L001010101000040

       보통인부 0.14 인 130,264.00 18,236.9  130,264.00 18,236.9  L001010101000002

       잡재료비 주재료의1% 1 식 2,364.7  2,364.7  

       계 72,864.0  2,364.0 70,500.0  

  

No.150호표 PEP관 접합및부설(직관) D150MM,홈조인트 1 본   HSH0PEP10150

       PEP 직관 D150MM 1 본 369,880.00 369,880.0 369,880.00 369,880.0  MGPP23218585

       PEP 직관 홈조인트 D150MM 1 조 33,400.00 33,400.0 33,400.00 33,400.0  MKIN-PEP0151

       배 관 공 수도 0.15 인 180,219.00 27,032.8  180,219.00 27,032.8  L001010101000040

       보통인부 0.09 인 130,264.00 11,723.7  130,264.00 11,723.7  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 0.7 HR 50,474.00 35,331.8 7,013.00 4,909.1 34,740.00 24,318.0 8,721.00 6,104.7 E00002105000500000

       잡재료비 주재료의1% 1 식 3,698.8  3,698.8  

       계 77,785.0  8,607.0 63,074.0 6,104.0 
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No.151호표 PEP관 접합및부설(직관) D200MM,홈조인트 1 본   HSH0PEP10200

       PEP 직관 D200MM 1 본 547,290.00 547,290.0 547,290.00 547,290.0  MGPP23218586

       PEP 직관 홈조인트 D200MM 1 조 63,800.00 63,800.0 63,800.00 63,800.0  MKIN-PEP0201

       배 관 공 수도 0.18 인 180,219.00 32,439.4  180,219.00 32,439.4  L001010101000040

       보통인부 0.13 인 130,264.00 16,934.3  130,264.00 16,934.3  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 0.82 HR 50,474.00 41,388.6 7,013.00 5,750.6 34,740.00 28,486.8 8,721.00 7,151.2 E00002105000500000

       잡재료비 주재료의1% 1 식 5,472.9  5,472.9  

       계 96,234.0  11,223.0 77,860.0 7,151.0 

  

No.152호표 PEP관 접합및부설(직관) D250MM,홈조인트 1 본   HSH0PEP10250

       PEP 직관 D250MM 1 본 746,820.00 746,820.0 746,820.00 746,820.0  MGPP23218587

       PEP 직관 홈조인트 D250MM 1 조 85,700.00 85,700.0 85,700.00 85,700.0  MKIN-PEP0251

       배 관 공 수도 0.22 인 180,219.00 39,648.1  180,219.00 39,648.1  L001010101000040

       보통인부 0.15 인 130,264.00 19,539.6  130,264.00 19,539.6  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 0.9 HR 50,474.00 45,426.6 7,013.00 6,311.7 34,740.00 31,266.0 8,721.00 7,848.9 E00002105000500000

       잡재료비 주재료의1% 1 식 7,468.2  7,468.2  

       계 112,080.0  13,779.0 90,453.0 7,848.0 
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No.153호표 PEP관 접합및부설(직관) D300MM,홈조인트 1 본   HSH0PEP10300

       PEP 직관 D300MM 1 본 959,150.00 959,150.0 959,150.00 959,150.0  MGPP23218608

       PEP 직관 홈조인트 D300MM 1 조 102,900.00 102,900.0 102,900.00 102,900.0  MKIN-PEP0301

       배 관 공 수도 0.28 인 180,219.00 50,461.3  180,219.00 50,461.3  L001010101000040

       보통인부 0.2 인 130,264.00 26,052.8  130,264.00 26,052.8  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 0.98 HR 50,474.00 49,464.4 7,013.00 6,872.7 34,740.00 34,045.2 8,721.00 8,546.5 E00002105000500000

       잡재료비 주재료의1% 1 식 9,591.5  9,591.5  

       계 135,569.0  16,464.0 110,559.0 8,546.0 

  

No.154호표 PEP관 접합및부설(직관) D350MM,링조인트 1 본   HSH0PEP10350

       PEP 직관 D350MM 1 본 1,093,310.00 1,093,310.0 1,093,310.00 1,093,310.0  MGPP23218609

       PEP 직관 링조인트 D350MM 1 조 206,400.00 206,400.0 206,400.00 206,400.0  MKIN-PEP0351

       배 관 공 수도 0.36 인 180,219.00 64,878.8  180,219.00 64,878.8  L001010101000040

       보통인부 0.25 인 130,264.00 32,566.0  130,264.00 32,566.0  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 1.08 HR 50,474.00 54,511.8 7,013.00 7,574.0 34,740.00 37,519.2 8,721.00 9,418.6 E00002105000500000

       잡재료비 주재료의1% 1 식 10,933.1  10,933.1  

       계 162,889.0  18,507.0 134,964.0 9,418.0 
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No.155호표 PEP관 접합및부설(직관) D400MM,링조인트 1 본   HSH0PEP10400/

위스

       PEP 직관 D400MM 1 본 1,230,160.00 1,230,160.0 1,230,160.00 1,230,160.0  MGPP23218610

       PEP 직관 링조인트 D400MM 1 조 225,000.00 225,000.0 225,000.00 225,000.0  MKIN-PEP0401

       배 관 공 수도 0.51 인 180,219.00 91,911.6  180,219.00 91,911.6  L001010101000040

       보통인부 0.32 인 130,264.00 41,684.4  130,264.00 41,684.4  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 1.23 HR 50,474.00 62,082.9 7,013.00 8,625.9 34,740.00 42,730.2 8,721.00 10,726.8 E00002105000500000

       잡재료비 주재료의1% 1 식 12,301.6  12,301.6  

       계 207,979.0  20,927.0 176,326.0 10,726.0 

  

No.156호표 PEP관 접합및부설(직관) D500MM,링조인트 1 본   HSH0PEP10500/

위스

       PEP 직관 D500MM 1 본 1,432,790.00 1,432,790.0 1,432,790.00 1,432,790.0  MGPP23218612

       PEP 직관 링조인트 D500MM 1 조 414,300.00 414,300.0 414,300.00 414,300.0  MKIN-PEP0501

       배 관 공 수도 0.76 인 180,219.00 136,966.4  180,219.00 136,966.4  L001010101000040

       보통인부 0.45 인 130,264.00 58,618.8  130,264.00 58,618.8  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 1.4 HR 50,474.00 70,663.6 7,013.00 9,818.2 34,740.00 48,636.0 8,721.00 12,209.4 E00002105000500000

       잡재료비 주재료의1% 1 식 14,327.9  14,327.9  

       계 280,576.0  24,146.0 244,221.0 12,209.0 
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No.157호표 PEP관 접합및부설(이형관) D100MM,홈조인트 1 본   HSH0PEP20100

       PEP 직관 홈조인트 D100MM 1 조 25,300.00 25,300.0 25,300.00 25,300.0  MKIN-PEP0101

       배 관 공 수도 0.29 인 180,219.00 52,263.5  180,219.00 52,263.5  L001010101000040

       보통인부 0.14 인 130,264.00 18,236.9  130,264.00 18,236.9  L001010101000002

       설치비 직관의 50% 1 식 35,250.2  35,250.2  

       계 60,550.0  25,300.0 35,250.0  

  

No.158호표 PEP관 접합및부설(이형관) D150MM,홈조인트 1 본   HSH0PEP20150

       PEP 직관 홈조인트 D150MM 1 조 33,400.00 33,400.0 33,400.00 33,400.0  MKIN-PEP0151

       배 관 공 수도 0.15 인 180,219.00 27,032.8  180,219.00 27,032.8  L001010101000040

       보통인부 0.09 인 130,264.00 11,723.7  130,264.00 11,723.7  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 0.7 HR 50,474.00 35,331.8 7,013.00 4,909.1 34,740.00 24,318.0 8,721.00 6,104.7 E00002105000500000

       설치비 직관의 50% 1 식 37,044.0  2,454.5 31,537.2 3,052.3 

       계 70,443.0  35,854.0 31,537.0 3,052.0 

  

No.159호표 PEP관 접합및부설(이형관) D200MM,홈조인트 1 본   HSH0PEP20200

       PEP 직관 홈조인트 D200MM 1 조 63,800.00 63,800.0 63,800.00 63,800.0  MKIN-PEP0201

       배 관 공 수도 0.18 인 180,219.00 32,439.4  180,219.00 32,439.4  L001010101000040

       보통인부 0.13 인 130,264.00 16,934.3  130,264.00 16,934.3  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 0.82 HR 50,474.00 41,388.6 7,013.00 5,750.6 34,740.00 28,486.8 8,721.00 7,151.2 E00002105000500000

       설치비 직관의 50% 1 식 45,381.1  2,875.3 38,930.2 3,575.6 

       계 109,180.0  66,675.0 38,930.0 3,575.0 
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No.160호표 PEP관 접합및부설(이형관) D250MM,홈조인트 1 본   HSH0PEP20250/

위스

       PEP 직관 홈조인트 D250MM 1 조 85,700.00 85,700.0 85,700.00 85,700.0  MKIN-PEP0251

       배 관 공 수도 0.22 인 180,219.00 39,648.1  180,219.00 39,648.1  L001010101000040

       보통인부 0.15 인 130,264.00 19,539.6  130,264.00 19,539.6  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 0.9 HR 50,474.00 45,426.6 7,013.00 6,311.7 34,740.00 31,266.0 8,721.00 7,848.9 E00002105000500000

       설치비 직관의 50% 1 식 52,307.0  3,155.8 45,226.8 3,924.4 

       계 138,005.0  88,855.0 45,226.0 3,924.0 

  

No.161호표 PEP관 접합및부설(이형관) D300MM,홈조인트 1 본   HSH0PEP20300/

위스

       PEP 직관 홈조인트 D300MM 1 조 102,900.00 102,900.0 102,900.00 102,900.0  MKIN-PEP0301

       배 관 공 수도 0.28 인 180,219.00 50,461.3  180,219.00 50,461.3  L001010101000040

       보통인부 0.2 인 130,264.00 26,052.8  130,264.00 26,052.8  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 0.98 HR 50,474.00 49,464.4 7,013.00 6,872.7 34,740.00 34,045.2 8,721.00 8,546.5 E00002105000500000

       설치비 직관의 50% 1 식 62,989.1  3,436.3 55,279.6 4,273.2 

       계 165,888.0  106,336.0 55,279.0 4,273.0 

  

No.162호표 PEP관 접합및부설(이형관) D350MM,링조인트 1 본   HSH0PEP20350/

위스

       PEP 직관 링조인트 D350MM 1 조 206,400.00 206,400.0 206,400.00 206,400.0  MKIN-PEP0351

       배 관 공 수도 0.36 인 180,219.00 64,878.8  180,219.00 64,878.8  L001010101000040

       보통인부 0.25 인 130,264.00 32,566.0  130,264.00 32,566.0  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 1.08 HR 50,474.00 54,511.8 7,013.00 7,574.0 34,740.00 37,519.2 8,721.00 9,418.6 E00002105000500000

       설치비 직관의 50% 1 식 75,978.3  3,787.0 67,482.0 4,709.3 

       계 282,378.0  210,187.0 67,482.0 4,709.0 
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No.163호표 PEP관 접합및부설(이형관) D400MM,링조인트 1 본   HSH0PEP20400/

위스

       PEP 직관 링조인트 D400MM 1 조 225,000.00 225,000.0 225,000.00 225,000.0  MKIN-PEP0401

       배 관 공 수도 0.51 인 180,219.00 91,911.6  180,219.00 91,911.6  L001010101000040

       보통인부 0.32 인 130,264.00 41,684.4  130,264.00 41,684.4  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 1.23 HR 50,474.00 62,082.9 7,013.00 8,625.9 34,740.00 42,730.2 8,721.00 10,726.8 E00002105000500000

       설치비 직관의 50% 1 식 97,839.4  4,312.9 88,163.1 5,363.4 

       계 322,838.0  229,312.0 88,163.0 5,363.0 

  

No.164호표 PEP관 접합및부설(이형관) D500MM,링조인트 1 본   HSH0PEP20500/

위스

       PEP 직관 링조인트 D500MM 1 조 414,300.00 414,300.0 414,300.00 414,300.0  MKIN-PEP0501

       배 관 공 수도 0.76 인 180,219.00 136,966.4  180,219.00 136,966.4  L001010101000040

       보통인부 0.45 인 130,264.00 58,618.8  130,264.00 58,618.8  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 1.4 HR 50,474.00 70,663.6 7,013.00 9,818.2 34,740.00 48,636.0 8,721.00 12,209.4 E00002105000500000

       설치비 직관의 50% 1 식 133,124.4  4,909.1 122,110.6 6,104.7 

       계 547,423.0  419,209.0 122,110.0 6,104.0 

  

No.165호표 PEP관 접합및부설(단관) D100mmx0.5m(홈조인트) 1 개소   HSH0PEP30100/

위스

       PEP 단관 D100MMx0.5m 1 개 77,220.00 77,220.0 77,220.00 77,220.0  MKIN-PEPA100

       배 관 공 수도 0.0242 인 180,219.00 4,361.2  180,219.00 4,361.2  L001010101000040

       보통인부 0.0117 인 130,264.00 1,524.0  130,264.00 1,524.0  L001010101000002

       잡재료비 주재료의1% 1 식 772.2  772.2  

       계 6,657.0  772.0 5,885.0  
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No.166호표 PEP관 접합및부설(단관) D150mmx0.3m(홈조인트) 1 개소   HSH0PEP30150/

위스

       PEP 단관 D150MMx0.3m 1 개 119,240.00 119,240.0 119,240.00 119,240.0  MKIN-PEPA150

       배 관 공 수도 0.0075 인 180,219.00 1,351.6  180,219.00 1,351.6  L001010101000040

       보통인부 0.0045 인 130,264.00 586.1  130,264.00 586.1  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 0.035 HR 50,474.00 1,766.5 7,013.00 245.4 34,740.00 1,215.9 8,721.00 305.2 E00002105000500000

       잡재료비 주재료의1% 1 식 1,192.4  1,192.4  

       계 4,895.0  1,437.0 3,153.0 305.0 

  

No.167호표 PEP관 접합및부설(단관) D150mmx0.5m(홈조인트) 1 개소   HSH0PEP30155/

위스

       PEP 단관 D150MMx0.5m 1 개 119,240.00 119,240.0 119,240.00 119,240.0  MKIN-PEPA155

       배 관 공 수도 0.0125 인 180,219.00 2,252.7  180,219.00 2,252.7  L001010101000040

       보통인부 0.0075 인 130,264.00 976.9  130,264.00 976.9  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 0.0583 HR 50,474.00 2,942.5 7,013.00 408.8 34,740.00 2,025.3 8,721.00 508.4 E00002105000500000

       잡재료비 주재료의1% 1 식 1,192.4  1,192.4  

       계 7,363.0  1,601.0 5,254.0 508.0 

  

No.168호표 PEP관 접합및부설(단관) D150mmx1.5m(홈조인트) 1 개소   HSH0PEP30157/

위스

       PEP 단관 D150MMx1.5m 1 개 178,860.00 178,860.0 178,860.00 178,860.0  MKIN-PEPA160

       배 관 공 수도 0.0375 인 180,219.00 6,758.2  180,219.00 6,758.2  L001010101000040

       보통인부 0.0225 인 130,264.00 2,930.9  130,264.00 2,930.9  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 0.175 HR 50,474.00 8,832.8 7,013.00 1,227.2 34,740.00 6,079.5 8,721.00 1,526.1 E00002105000500000

       잡재료비 주재료의1% 1 식 1,788.6  1,788.6  

       계 20,309.0  3,015.0 15,768.0 1,526.0 
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No.169호표 PEP관 접합및부설(단관) D200mmx0.3m(홈조인트) 1 개소   HSH0PEP30200/

위스

       PEP 단관 D200MMx0.3m 1 개 177,320.00 177,320.0 177,320.00 177,320.0  MKIN-PEPA200

       배 관 공 수도 0.009 인 180,219.00 1,621.9  180,219.00 1,621.9  L001010101000040

       보통인부 0.0065 인 130,264.00 846.7  130,264.00 846.7  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 0.041 HR 50,474.00 2,069.3 7,013.00 287.5 34,740.00 1,424.3 8,721.00 357.5 E00002105000500000

       잡재료비 주재료의1% 1 식 1,773.2  1,773.2  

       계 6,309.0  2,060.0 3,892.0 357.0 

  

No.170호표 배수PIPE설치 PVC PIPE(VG1) D150mm 1 M   HSH0PVC0D151

       PVC PIPE D150mm 1 M 17,422.50 17,422.5 17,422.50 17,422.5  M5369827

       설치비 재료비의 5% 1 식 871.1  871.1  

       계 18,293.0  17,422.0 871.0  

  

No.171호표 배수PIPE설치 PVC PIPE(VG2) D100mm 1 M   HSH0PVC0D152

       PVC PIPE D100mm 1 M 4,267.50 4,267.5 4,267.50 4,267.5  M5370013

       설치비 재료비의 5% 1 식 213.3  213.3  

       계 4,480.0  4,267.0 213.0  

  

No.172호표 배수PIPE설치 PVC PIPE(VG1) D100mm 1 M   HSH0PVC0D153

       PVC PIPE D100mm 1 M 8,865.00 8,865.0 8,865.00 8,865.0  M5369823

       설치비 재료비의 5% 1 식 443.2  443.2  

       계 9,308.0  8,865.0 443.0  
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No.173호표 2단철개뚜껑 Φ256 1 조   HSH0SMH00256

       2단식 철개(별산) 265φx200h 1 EA 58,600.00 58,600.0 58,600.00 58,600.0  MG21913547

       설 치 비 재료비의 5% 1 식 2,930.0  2,930.0  

       계 2,930.0  2,930.0  

  

No.174호표 수압시험 D=100mm 1 회   HSH0WP100100

       배 관 공 0.13 인 186,665.00 24,266.4  186,665.00 24,266.4  L001010101000039

       보통인부 2.3 인 130,264.00 299,607.2  130,264.00 299,607.2  L001010101000002

       마개플랜지 D100㎜ ,15회사용 1 EA 1,022.00 1,022.0 1,022.00 1,022.0  MSH-MP100100

       플랜지접합 D100MM 2 개소 24,915.00 49,830.0 7,090.00 14,180.0 17,825.00 35,650.0  No.226

       플랜지철거 D100MM 2 개소 8,912.00 17,824.0  8,912.00 17,824.0  No.233

       고무링(10회사용) 100㎜ (닥타일플랜지접합) 1 EA 178.00 178.0 178.00 178.0  MSH-MP200100

       수압시험재료비(10회=>1회) 0.1 식 55,133.00 5,513.3 55,133.00 5,513.3  No.182

       시험용수비 물탱크:5500ℓ 1.57 M3 6,385.00 10,024.3 1,012.00 1,588.8 4,294.00 6,741.5 1,079.00 1,694.0 #.63

       기구손료 인건비의 % 1 3,840.8  3,840.8 

       계 412,105.0  22,482.0 384,089.0 5,534.0 
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No.175호표 수압시험 D=150mm 1 회   HSH0WP100150

       배 관 공 0.13 인 186,665.00 24,266.4  186,665.00 24,266.4  L001010101000039

       보통인부 2.3 인 130,264.00 299,607.2  130,264.00 299,607.2  L001010101000002

       마개플랜지 D150㎜ ,15회사용 1 EA 1,711.00 1,711.0 1,711.00 1,711.0  MSH-MP100150

       플랜지접합 D150MM 2 개소 34,152.00 68,304.0 11,420.00 22,840.0 22,732.00 45,464.0  No.227

       플랜지철거 D150MM 2 개소 11,366.00 22,732.0  11,366.00 22,732.0  No.234

       고무링(10회사용) 150㎜ (닥타일플랜지접합) 1 EA 241.00 241.0 241.00 241.0  MSH-MP200150

       수압시험재료비(10회=>1회) 0.1 식 55,133.00 5,513.3 55,133.00 5,513.3  No.182

       시험용수비 물탱크:5500ℓ 3.54 M3 6,385.00 22,602.7 1,012.00 3,582.4 4,294.00 15,200.7 1,079.00 3,819.6 #.63

       기구손료 인건비의 % 1 4,072.7  4,072.7 

       계 449,049.0  33,887.0 407,270.0 7,892.0 

  

No.176호표 수압시험 D=200mm 1 회   HSH0WP100200

       배 관 공 0.13 인 186,665.00 24,266.4  186,665.00 24,266.4  L001010101000039

       보통인부 2.3 인 130,264.00 299,607.2  130,264.00 299,607.2  L001010101000002

       마개플랜지 D200㎜ ,15회사용 1 EA 2,613.00 2,613.0 2,613.00 2,613.0  MSH-MP100200

       플랜지접합 D200MM 2 개소 39,989.00 79,978.0 12,350.00 24,700.0 27,639.00 55,278.0  No.228

       플랜지철거 D200MM 2 개소 13,819.00 27,638.0  13,819.00 27,638.0  No.235

       고무링(10회사용) 200㎜ (닥타일플랜지접합) 1 EA 282.00 282.0 282.00 282.0  MSH-MP200200

       수압시험재료비(10회=>1회) 0.1 식 55,133.00 5,513.3 55,133.00 5,513.3  No.182

       시험용수비 물탱크:5500ℓ 6.28 M3 6,385.00 40,097.7 1,012.00 6,355.3 4,294.00 26,966.3 1,079.00 6,776.1 #.63

       기구손료 인건비의 % 1 4,337.5  4,337.5 

       계 484,331.0  39,463.0 433,755.0 11,113.0 
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No.177호표 수압시험 D=250mm 1 회   HSH0WP100250

       배 관 공 0.15 인 186,665.00 27,999.7  186,665.00 27,999.7  L001010101000039

       보통인부 2.5 인 130,264.00 325,660.0  130,264.00 325,660.0  L001010101000002

       마개플랜지 D200㎜ ,15회사용 1 EA 2,613.00 2,613.0 2,613.00 2,613.0  MSH-MP100200

       플랜지접합 D200MM 2 개소 39,989.00 79,978.0 12,350.00 24,700.0 27,639.00 55,278.0  No.228

       플랜지철거 D200MM 2 개소 13,819.00 27,638.0  13,819.00 27,638.0  No.235

       고무링(10회사용) 200㎜ (닥타일플랜지접합) 1 EA 282.00 282.0 282.00 282.0  MSH-MP200200

       수압시험재료비(10회=>1회) 0.1 식 55,133.00 5,513.3 55,133.00 5,513.3  No.182

       시험용수비 물탱크:5500ℓ 9.81 M3 6,385.00 62,636.7 1,012.00 9,927.7 4,294.00 42,124.1 1,079.00 10,584.9 #.63

       기구손료 인건비의 % 1 4,786.9  4,786.9 

       계 537,106.0  43,036.0 478,699.0 15,371.0 

  

No.178호표 수압시험 D=300mm 1 회   HSH0WP100300

       배 관 공 0.15 인 186,665.00 27,999.7  186,665.00 27,999.7  L001010101000039

       보통인부 2.5 인 130,264.00 325,660.0  130,264.00 325,660.0  L001010101000002

       마개플랜지 D200㎜ ,15회사용 1 EA 2,613.00 2,613.0 2,613.00 2,613.0  MSH-MP100200

       플랜지접합 D200MM 2 개소 39,989.00 79,978.0 12,350.00 24,700.0 27,639.00 55,278.0  No.228

       플랜지철거 D200MM 2 개소 13,819.00 27,638.0  13,819.00 27,638.0  No.235

       고무링(10회사용) 200㎜ (닥타일플랜지접합) 1 EA 282.00 282.0 282.00 282.0  MSH-MP200200

       수압시험재료비(10회=>1회) 0.1 식 55,133.00 5,513.3 55,133.00 5,513.3  No.182

       시험용수비 물탱크:5500ℓ 14.1 M3 6,385.00 90,028.5 1,012.00 14,269.2 4,294.00 60,545.4 1,079.00 15,213.9 #.63

       기구손료 인건비의 % 1 4,971.2  4,971.2 

       계 564,683.0  47,377.0 497,121.0 20,185.0 



Page : 45 

 

공      종      명 규       격 수  량 단 위
합        계

단   가 금   액

재     료     비

단   가 금   액

노     무     비

단   가 금   액

경        비

단   가 금   액
비   고

No.179호표 수압시험 D=350mm 1 회   HSH0WP100350

       배 관 공 0.15 인 186,665.00 27,999.7  186,665.00 27,999.7  L001010101000039

       보통인부 2.7 인 130,264.00 351,712.8  130,264.00 351,712.8  L001010101000002

       마개플랜지 D200㎜ ,15회사용 1 EA 2,613.00 2,613.0 2,613.00 2,613.0  MSH-MP100200

       플랜지접합 D200MM 2 개소 39,989.00 79,978.0 12,350.00 24,700.0 27,639.00 55,278.0  No.228

       플랜지철거 D200MM 2 개소 13,819.00 27,638.0  13,819.00 27,638.0  No.235

       고무링(10회사용) 200㎜ (닥타일플랜지접합) 1 EA 282.00 282.0 282.00 282.0  MSH-MP200200

       수압시험재료비(10회=>1회) 0.1 식 55,133.00 5,513.3 55,133.00 5,513.3  No.182

       시험용수비 물탱크:5500ℓ 19.2 M3 6,385.00 122,592.0 1,012.00 19,430.4 4,294.00 82,444.8 1,079.00 20,716.8 #.63

       기구손료 인건비의 % 1 5,450.7  5,450.7 

       계 623,778.0  52,538.0 545,073.0 26,167.0 

  

No.180호표 수압시험 D=400mm 1 회   HSH0WP100400

       배 관 공 0.15 인 186,665.00 27,999.7  186,665.00 27,999.7  L001010101000039

       보통인부 2.9 인 130,264.00 377,765.6  130,264.00 377,765.6  L001010101000002

       마개플랜지 D400㎜ ,15회사용 1 EA 8,673.00 8,673.0 8,673.00 8,673.0  MSH-MP100400

       플랜지접합 D400MM 2 개소 81,973.00 163,946.0 37,810.00 75,620.0 44,163.00 88,326.0  No.231

       플랜지철거 D400MM 2 개소 22,081.00 44,162.0  22,081.00 44,162.0  No.236

       고무링(10회사용) 400㎜ (닥타일플랜지접합) 1 EA 701.00 701.0 701.00 701.0  MSH-MP200400

       수압시험재료비(10회=>1회) 0.1 식 55,133.00 5,513.3 55,133.00 5,513.3  No.182

       시험용수비 물탱크:5500ℓ 25.1 M3 6,385.00 160,263.5 1,012.00 25,401.2 4,294.00 107,779.4 1,079.00 27,082.9 #.63

       기구손료 인건비의 % 1 6,460.3  6,460.3 

       계 795,483.0  115,908.0 646,032.0 33,543.0 
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No.181호표 수압시험 D=500mm 1 회   HSH0WP100500

       배 관 공 0.15 인 186,665.00 27,999.7  186,665.00 27,999.7  L001010101000039

       보통인부 3.6 인 130,264.00 468,950.4  130,264.00 468,950.4  L001010101000002

       마개플랜지 D500㎜ ,15회사용 1 EA 13,305.00 13,305.0 13,305.00 13,305.0  MSH-MP100500

       플랜지접합 D500MM 2 개소 105,937.00 211,874.0 51,960.00 103,920.0 53,977.00 107,954.0  No.232

       플랜지철거 D500MM 2 개소 26,988.00 53,976.0  26,988.00 53,976.0  No.237

       고무링(10회사용) 500㎜ (닥타일플랜지접합) 1 EA 984.00 984.0 984.00 984.0  MSH-MP200500

       수압시험재료비(10회=>1회) 0.1 식 55,133.00 5,513.3 55,133.00 5,513.3  No.182

       시험용수비 물탱크:5500ℓ 39.3 M3 6,385.00 250,930.5 1,012.00 39,771.6 4,294.00 168,754.2 1,079.00 42,404.7 #.63

       기구손료 인건비의 % 1 8,276.3  8,276.3 

       계 1,041,808.0  163,493.0 827,634.0 50,681.0 
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No.182호표 수압시험재료비 1 회   HSH0WS100000

       분수전 D=25M/M 2 개 25,444.00 50,888.0 25,444.00 50,888.0  GHSHWS100030

       엘  보 D=25M/M 4 개 477.00 1,908.0 477.00 1,908.0  GHSHWS100040

       유니온 D=25M/M 1 개 1,356.00 1,356.0 1,356.00 1,356.0  GHSHWS100050

       니  플 D=25M/M 1 개 389.00 389.0 389.00 389.0  GHSHWS100060

       소  켓 D=25M/M 2 개 377.00 754.0 377.00 754.0  GHSHWS100070

       밸  브 D=25M/M 1 개 3,164.00 3,164.0 3,164.00 3,164.0  GHSHWS100080

       밸  브 D=15M/M 1 개 1,566.00 1,566.0 1,566.00 1,566.0  GHSHWS100090

       수도용경질염화비닐관 ( 직관 ) 호칭경 25MM  외경 32MM  두께 3.5MM 11 M 1,190.00 13,090.0 1,190.00 13,090.0  MSH-64010

       프  럭 D=25M/M 1 개 256.00 256.0 256.00 256.0  GHSHWS100010

       프  럭 D=15M/M 1 개 140.00 140.0 140.00 140.0  GHSHWS100020

       사용고재 재료비의25% 1 식 -18,377.7  -18,377.7  

       계 55,133.0  55,133.0  

  

No.183호표 수팽창고무지수재설치 20 x 10 1 M   HSH0ZGJS2010/

서울

       수팽창고무지수재 20 x 10 1.05 M 1,300.00 1,365.0 1,300.00 1,365.0  MSH-C2002010

       설치비 재료비의5% 1 식 68.2  68.2  

       계 1,433.0  1,365.0 68.0  
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No.184호표 GRP관 접합및부설 D200MM 1 본   HSH1910GN020

       배 관 공 수도 0.3 인 180,219.00 54,065.7  180,219.00 54,065.7  L001010101000040

       보통인부 0.12 인 130,264.00 15,631.6  130,264.00 15,631.6  L001010101000002

       공구손료 및 잡재료비 노무비의 1% 1 식 696.9  696.9  

       유리섬유복합관 D200MM,연결구 1 본 40,400.00 40,400.0 40,400.00 40,400.0  MSH-GN2020

       계 110,793.0  41,096.0 69,697.0  

  

No.185호표 GRP관 접합및부설 D250MM 1 본   HSH1910GN025

       배 관 공 수도 0.2 인 180,219.00 36,043.8  180,219.00 36,043.8  L001010101000040

       보통인부 0.2 인 130,264.00 26,052.8  130,264.00 26,052.8  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 0.35 HR 50,474.00 17,665.8 7,013.00 2,454.5 34,740.00 12,159.0 8,721.00 3,052.3 E00002105000500000

       공구손료 및 잡재료비 노무비의 1% 1 식 620.9  620.9  

       계 80,382.0  3,075.0 74,255.0 3,052.0 

  

No.186호표 GRP관 접합및부설 D250MM 1 M   HSH1910GN026

       GRP관 접합및부설,D250MM 1÷ 6 0.1667 본 80,382.00 13,399.6 3,075.00 512.6 74,255.00 12,378.3 3,052.00 508.7 No.185

       계 13,398.0  512.0 12,378.0 508.0 
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No.187호표 GRP관 접합및부설 D300MM 1 본   HSH1910GN030

       배 관 공 수도 0.16 인 180,219.00 28,835.0  180,219.00 28,835.0  L001010101000040

       보통인부 0.06 인 130,264.00 7,815.8  130,264.00 7,815.8  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 0.3 HR 50,474.00 15,142.2 7,013.00 2,103.9 34,740.00 10,422.0 8,721.00 2,616.3 E00002105000500000

       공구손료 및 잡재료비 노무비의 1% 1 식 366.5  366.5  

       유리섬유복합관 D300MM,연결구 1 본 62,300.00 62,300.0 62,300.00 62,300.0  MSH-GN2030

       계 114,458.0  64,770.0 47,072.0 2,616.0 

  

No.188호표 GRP관 접합및부설 D400MM 1 본   HSH1910GN040

       배 관 공 수도 0.22 인 180,219.00 39,648.1  180,219.00 39,648.1  L001010101000040

       보통인부 0.09 인 130,264.00 11,723.7  130,264.00 11,723.7  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 0.41 HR 50,474.00 20,694.3 7,013.00 2,875.3 34,740.00 14,243.4 8,721.00 3,575.6 E00002105000500000

       공구손료 및 잡재료비 노무비의 1% 1 식 513.7  513.7  

       유리섬유복합관 D400MM,연결구 1 본 85,800.00 85,800.0 85,800.00 85,800.0  MSH-GN2040

       계 158,379.0  89,189.0 65,615.0 3,575.0 

  

No.189호표 GRP관 접합및부설 D500MM 1 본   HSH1910GN050

       배 관 공 수도 0.31 인 180,219.00 55,867.8  180,219.00 55,867.8  L001010101000040

       보통인부 0.12 인 130,264.00 15,631.6  130,264.00 15,631.6  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 0.44 HR 50,474.00 22,208.5 7,013.00 3,085.7 34,740.00 15,285.6 8,721.00 3,837.2 E00002105000500000

       공구손료 및 잡재료비 노무비의 1% 1 식 714.9  714.9  

       유리섬유복합관 D500MM,연결구 1 본 105,500.00 105,500.0 105,500.00 105,500.0  MSH-GN2050

       계 199,922.0  109,300.0 86,785.0 3,837.0 
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No.190호표 GRP관 접합및부설(지수단관) D500MM 1 개소   HSH1911GN050

       배 관 공 수도 0.0517 인 180,219.00 9,317.3  180,219.00 9,317.3  L001010101000040

       보통인부 0.02 인 130,264.00 2,605.2  130,264.00 2,605.2  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 0.0733 HR 50,474.00 3,699.6 7,013.00 514.0 34,740.00 2,546.4 8,721.00 639.2 E00002105000500000

       유리섬유복합관 D500MM,지수단관 1 본 211,200.00 211,200.0 211,200.00 211,200.0  MSH-GN1050

       공구손료 및 잡재료비 노무비의 1% 1 식 119.2  119.2  

       계 226,940.0  211,833.0 14,468.0 639.0 

  

No.191호표 GRP관 접합및부설(새들) D300x250 1 개소   HSH1911GN120

       배 관 공 수도 0.35 인 180,219.00 63,076.6  180,219.00 63,076.6  L001010101000040

       보통인부 0.69 인 130,264.00 89,882.1  130,264.00 89,882.1  L001010101000002

       유리섬유복합관(새들) D300x250 1 EA 110,300.00 110,300.0 110,300.00 110,300.0  M6017422

       보통인부 천공 0.15 인 130,264.00 19,539.6  130,264.00 19,539.6  L001010101000002

       계 282,798.0  110,300.0 172,498.0  

  

No.192호표 GRP관 접합및부설(새들) D400x250 1 개소   HSH1911GN130

       배 관 공 수도 0.35 인 180,219.00 63,076.6  180,219.00 63,076.6  L001010101000040

       보통인부 0.69 인 130,264.00 89,882.1  130,264.00 89,882.1  L001010101000002

       유리섬유복합관(새들) D400x250 1 EA 110,300.00 110,300.0 110,300.00 110,300.0  M6017423

       보통인부 천공 0.15 인 130,264.00 19,539.6  130,264.00 19,539.6  L001010101000002

       계 282,798.0  110,300.0 172,498.0  
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No.193호표 GRP관 접합및부설(새들) D500x250 1 개소   HSH1911GN150

       배 관 공 수도 0.35 인 180,219.00 63,076.6  180,219.00 63,076.6  L001010101000040

       보통인부 0.69 인 130,264.00 89,882.1  130,264.00 89,882.1  L001010101000002

       유리섬유복합관(새들) D500x250 1 EA 110,300.00 110,300.0 110,300.00 110,300.0  M6017425

       보통인부 천공 0.15 인 130,264.00 19,539.6  130,264.00 19,539.6  L001010101000002

       계 282,798.0  110,300.0 172,498.0  

  

No.194호표 GRP관 접합및부설(곡관) Ø250×90˚ 1 개소   HSH1911GN325

       배 관 공 (수도) 본관의 50% 적용 0.1 인 180,219.00 18,021.9  180,219.00 18,021.9  L001010101000040

       보통인부 0.1 인 130,264.00 13,026.4  130,264.00 13,026.4  L001010101000002

       공구손료 및 잡재료비 노무비의 1% 1 식 310.4  310.4  

       트럭탑제형 크레인 5 TON 0.175 HR 50,474.00 8,832.8 7,013.00 1,227.2 34,740.00 6,079.5 8,721.00 1,526.1 E00002105000500000

       유리섬유복합관(곡관) Ø250×90˚ 1 EA 262,700.00 262,700.0 262,700.00 262,700.0  M6017525

       계 302,890.0  264,237.0 37,127.0 1,526.0 

  

No.195호표 파형강관 접합및부설 D1000MM 1 개소   HSH19130F100

       파형강관 D1000(본당 6m) 6 m 13,340.00 80,040.0 1,485.00 8,910.0 10,005.00 60,030.0 1,850.00 11,100.0 No.66

       계 80,040.0  8,910.0 60,030.0 11,100.0 
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No.196호표 접속관 접합및부설 D1000MM*D300MM 1 개소   HSH19130F101

       배 관 공 수도 0.16 인 180,219.00 28,835.0  180,219.00 28,835.0  L001010101000040/본

       보통인부 0.08 인 130,264.00 10,421.1  130,264.00 10,421.1  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 0.15 HR 50,474.00 7,571.0 7,013.00 1,051.9 34,740.00 5,211.0 8,721.00 1,308.1 E00002105000500000

       계 46,826.0  1,051.0 44,467.0 1,308.0 

  

No.197호표 파형강관 접합및부설 D1100MM 1 개소   HSH19130F110

       파형강관 접합및부설 D1000MM 1 개소 80,040.00 80,040.0 8,910.00 8,910.0 60,030.00 60,030.0 11,100.00 11,100.0 No.195

       파형강관 접합및부설 D1200MM 1 개소 95,106.00 95,106.0 9,756.00 9,756.0 73,230.00 73,230.0 12,120.00 12,120.0 No.199

87,573.0  9,333.0 66,630.0 11,610.0 

       계 87,573.0  9,333.0 66,630.0 11,610.0 

  

No.198호표 접속관 접합및부설 D1100MM*D300MM 1 개소   HSH19130F111

       배 관 공 수도 0.1775 인 180,219.00 31,988.8  180,219.00 31,988.8  L001010101000040

       보통인부 0.0875 인 130,264.00 11,398.1  130,264.00 11,398.1  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 0.1625 HR 50,474.00 8,201.9 7,013.00 1,139.6 34,740.00 5,645.2 8,721.00 1,417.1 E00002105000500000

       계 51,588.0  1,139.0 49,032.0 1,417.0 

  

No.199호표 파형강관 접합및부설 D1200MM 1 개소   HSH19130F120

       파형강관 D1200(본당 6m) 6 m 15,851.00 95,106.0 1,626.00 9,756.0 12,205.00 73,230.0 2,020.00 12,120.0 No.67

       계 95,106.0  9,756.0 73,230.0 12,120.0 
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No.200호표 접속관 접합및부설 D1200MM*D300MM 1 개소   HSH19130F121

       배 관 공 수도 0.195 인 180,219.00 35,142.7  180,219.00 35,142.7  L001010101000040

       보통인부 0.095 인 130,264.00 12,375.0  130,264.00 12,375.0  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 0.175 HR 50,474.00 8,832.8 7,013.00 1,227.2 34,740.00 6,079.5 8,721.00 1,526.1 E00002105000500000

       계 56,350.0  1,227.0 53,597.0 1,526.0 

  

No.201호표 하수관 천공및접합 450MMx300MM 1 개소   HSH1920H0453

       배관공(수도) 일반공사 직종 0.09 인 180,219.00 16,219.7  180,219.00 16,219.7  L001010101000040

       보통인부 0.09 인 130,264.00 11,723.7  130,264.00 11,723.7  L001010101000002

       공구손료, 기계경비 및 소모재료비 노무비의 5% 1 식 1,397.1  1,397.1  

       흄관연결소켓 D-250 1 EA 43,000.00 43,000.0 43,000.00 43,000.0  MXCD20350

       계 72,340.0  44,397.0 27,943.0  

  

No.202호표 하수관 천공및접합 500MMx300MM 1 개소   HSH1920H0504

       배관공(수도) 일반공사 직종 0.09 인 180,219.00 16,219.7  180,219.00 16,219.7  L001010101000040

       보통인부 0.09 인 130,264.00 11,723.7  130,264.00 11,723.7  L001010101000002

       공구손료, 기계경비 및 소모재료비 노무비의 5% 1 식 1,397.1  1,397.1  

       흄관연결소켓 D-250 1 EA 43,000.00 43,000.0 43,000.00 43,000.0  MXCD20350

       계 72,340.0  44,397.0 27,943.0  
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No.203호표 하수관 천공및접합 600MMx300MM 1 개소   HSH1920H0604

       배관공(수도) 일반공사 직종 0.1 인 180,219.00 18,021.9  180,219.00 18,021.9  L001010101000040

       보통인부 0.1 인 130,264.00 13,026.4  130,264.00 13,026.4  L001010101000002

       공구손료, 기계경비 및 소모재료비 노무비의 5% 1 식 1,552.4  1,552.4  

       흄관연결소켓 D-250 1 EA 43,000.00 43,000.0 43,000.00 43,000.0  MXCD20350

       계 75,600.0  44,552.0 31,048.0  

  

No.204호표 하수관 천공및접합 700MMx300MM 1 개소   HSH1920H0704

       배관공(수도) 일반공사 직종 0.1 인 180,219.00 18,021.9  180,219.00 18,021.9  L001010101000040

       보통인부 0.1 인 130,264.00 13,026.4  130,264.00 13,026.4  L001010101000002

       공구손료, 기계경비 및 소모재료비 노무비의 5% 1 식 1,552.4  1,552.4  

       흄관연결소켓 D-250 1 EA 43,000.00 43,000.0 43,000.00 43,000.0  MXCD20350

       계 75,600.0  44,552.0 31,048.0  

  

No.205호표 하수관 천공및접합 800MMx300MM 1 개소   HSH1920H0803

       배관공(수도) 일반공사 직종 0.1 인 180,219.00 18,021.9  180,219.00 18,021.9  L001010101000040

       보통인부 0.1 인 130,264.00 13,026.4  130,264.00 13,026.4  L001010101000002

       공구손료, 기계경비 및 소모재료비 노무비의 5% 1 식 1,552.4  1,552.4  

       흄관연결소켓 D-250 1 EA 43,000.00 43,000.0 43,000.00 43,000.0  MXCD20350

       계 75,600.0  44,552.0 31,048.0  
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No.206호표 맨홀 천공 200MM x T200MM 1 개소   HSH1920M0200

       착암공 일반공사 직종 0.4047 인 150,052.00 60,726.0  150,052.00 60,726.0  L001010101000015

       보통인부 0.4047 인 130,264.00 52,717.8  130,264.00 52,717.8  L001010101000002

       코어드릴 40.64cm 2.2733 HR 1,029.00 2,339.2  1,029.00 2,339.2 E00005901001600000

       계 115,782.0  113,443.0 2,339.0 

  

No.207호표 맨홀 천공 300MM x T200MM 1 개소   HSH1920M0300

       착암공 일반공사 직종 0.5467 인 150,052.00 82,033.4  150,052.00 82,033.4  L001010101000015

       보통인부 0.5467 인 130,264.00 71,215.3  130,264.00 71,215.3  L001010101000002

       코어드릴 40.64cm 3.2933 HR 1,029.00 3,388.8  1,029.00 3,388.8 E00005901001600000

       계 156,636.0  153,248.0 3,388.0 

  

No.208호표 맨홀 천공 500MM x T200MM 1 개소   HSH1920M0500

       착암공 일반공사 직종 0.7567 인 150,052.00 113,544.3  150,052.00 113,544.3  L001010101000015

       보통인부 0.7567 인 130,264.00 98,570.7  130,264.00 98,570.7  L001010101000002

       코어드릴 40.64cm 4.8233 HR 1,029.00 4,963.1  1,029.00 4,963.1 E00005901001600000

       계 217,078.0  212,115.0 4,963.0 
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No.209호표 하수관수밀시험 D200㎜:60m기준 1 개소   HSH1920S0200

       하수관수밀시험주변기기 (재료비:30회사용) 1 회 4,833.00 4,833.0 4,833.00 4,833.0  No.213

       수밀시험기구사용료 (15회사용:φ200㎜) 1 HR 25,266.00 25,266.0 25,266.00 25,266.0  No.214

       시험용수비 (물탱크:5500ℓ) 1.88 M3 6,985.00 13,131.7 1,612.00 3,030.5 4,294.00 8,072.7 1,079.00 2,028.5 #.64

       공기압축기(이동식) 3.5 M3/Min (125CFM) 1.41 HR 37,731.00 53,200.6 8,242.00 11,621.2 27,401.00 38,635.4 2,088.00 2,944.0 E00005205003500000

       배관공(수도) 일반공사 직종 0.5 인 180,219.00 90,109.5  180,219.00 90,109.5  L001010101000040

       보통인부 0.25 인 130,264.00 32,566.0  130,264.00 32,566.0  L001010101000002

       잡재료비 인건비의 % 1 % 8,469.1  8,469.1  

       계 227,574.0  53,219.0 169,383.0 4,972.0 

  

No.210호표 하수관수밀시험 D300㎜:60m기준 1 개소   HSH1920S0300

       하수관수밀시험주변기기 (재료비:30회사용) 1 회 4,833.00 4,833.0 4,833.00 4,833.0  No.213

       수밀시험기구사용료 (15회사용:φ300㎜) 1 회 39,932.00 39,932.0 39,932.00 39,932.0  No.215

       시험용수비 (물탱크:5500ℓ) 4.2 M3 6,985.00 29,337.0 1,612.00 6,770.4 4,294.00 18,034.8 1,079.00 4,531.8 #.64

       공기압축기(이동식) 3.5 M3/Min (125CFM) 1.41 HR 37,731.00 53,200.6 8,242.00 11,621.2 27,401.00 38,635.4 2,088.00 2,944.0 E00005205003500000

       배관공(수도) 일반공사 직종 0.57 인 180,219.00 102,724.8  180,219.00 102,724.8  L001010101000040

       보통인부 0.28 인 130,264.00 36,473.9  130,264.00 36,473.9  L001010101000002

       잡재료비 인건비의 % 1 % 9,793.4  9,793.4  

       계 276,293.0  72,950.0 195,868.0 7,475.0 
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No.211호표 하수관수밀시험 D400㎜:60m기준 1 개소   HSH1920S0400

       하수관수밀시험주변기기 (재료비:30회사용) 1 회 4,833.00 4,833.0 4,833.00 4,833.0  No.213

       수밀시험기구사용료 (15회사용:φ400㎜) 1 회 65,266.00 65,266.0 65,266.00 65,266.0  No.216

       시험용수비 (물탱크:5500ℓ) 7.5 M3 6,985.00 52,387.5 1,612.00 12,090.0 4,294.00 32,205.0 1,079.00 8,092.5 #.64

       공기압축기(이동식) 3.5 M3/Min (125CFM) 1.45 HR 37,731.00 54,709.9 8,242.00 11,950.9 27,401.00 39,731.4 2,088.00 3,027.6 E00005205003500000

       배관공(수도) 일반공사 직종 0.64 인 180,219.00 115,340.1  180,219.00 115,340.1  L001010101000040

       보통인부 0.32 인 130,264.00 41,684.4  130,264.00 41,684.4  L001010101000002

       잡재료비 인건비의 % 1 % 11,448.0  11,448.0  

       계 345,667.0  105,587.0 228,960.0 11,120.0 

  

No.212호표 하수관수밀시험 D500㎜:60m기준 1 개소   HSH1920S0500

       하수관수밀시험주변기기 (재료비:30회사용) 1 회 4,833.00 4,833.0 4,833.00 4,833.0  No.213

       수밀시험기구사용료 (10회사용:φ500㎜) 1 HR 129,500.00 129,500.0 129,500.00 129,500.0  No.217

       시험용수비 (물탱크:5500ℓ) 11.8 M3 6,985.00 82,423.0 1,612.00 19,021.6 4,294.00 50,669.2 1,079.00 12,732.2 #.64

       공기압축기(이동식) 3.5 M3/Min (125CFM) 1.49 HR 37,731.00 56,219.0 8,242.00 12,280.5 27,401.00 40,827.4 2,088.00 3,111.1 E00005205003500000

       특별인부 0.852 인 155,599.00 132,570.3  155,599.00 132,570.3  L001010101000003

       보통인부 0.373 인 130,264.00 48,588.4  130,264.00 48,588.4  L001010101000002

       잡재료비 인건비의 % 1 % 13,632.7  13,632.7  

       계 467,765.0  179,267.0 272,655.0 15,843.0 
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No.213호표 하수관수밀시험주변기기 (재료비:30회사용) 1 회   HSH1920S1000

       공기주입기 1 개 30,000.00 30,000.0 30,000.00 30,000.0  MSH-01162

       공기호스 L=6.0m 1 개 24,000.00 24,000.0 24,000.00 24,000.0  MSH-01177

       급수호스 Ø38-50m/m, L=10m 1 개 25,000.00 25,000.0 25,000.00 25,000.0  MSH-S8000001

       수직시험관 플라스틱통 1 개 60,000.00 60,000.0 60,000.00 60,000.0  MSH-01196

       시험관호스 Ø13mm, L=3m 1 개 6,000.00 6,000.0 6,000.00 6,000.0  MSH-01158

       단위당금액 1 1/ 4,833.2  4,833.2  

       계 4,833.0  4,833.0  

  

No.214호표 수밀시험기구사용료 (15회사용:φ200㎜) 1 HR   HSH1920S1002

       수밀시험기구(φ200) (CYLINDER TYPE) 1 개 149,000.00 149,000.0 149,000.00 149,000.0  MSH-C2000200

       수밀시험기구(φ200) (AIR RELEASE TYPE) 1 개 230,000.00 230,000.0 230,000.00 230,000.0  MSH-A2000200

       단위당금액 1 1/ 25,266.4  25,266.4  

       계 25,266.0  25,266.0  

  

No.215호표 수밀시험기구사용료 (15회사용:φ300㎜) 1 HR   HSH1920S1003

       수밀시험기구(φ300) (CYLINDER TYPE)     \자료 1 개 254,000.00 254,000.0 254,000.00 254,000.0  MSH-C2000300

       수밀시험기구(φ300) (AIR RELEASE TYPE)  \자료 1 개 345,000.00 345,000.0 345,000.00 345,000.0  MSH-A2000300

       단위당금액 1 1/ 39,932.9  39,932.9  

       계 39,932.0  39,932.0  
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No.216호표 수밀시험기구사용료 (15회사용:φ400㎜) 1 HR   HSH1920S1004

       수밀시험기구(φ400) (CYLINDER TYPE)     \자료 1 개 429,000.00 429,000.0 429,000.00 429,000.0  MSH-C2000400

       수밀시험기구(φ400) (AIR RELEASE TYPE)  \자료 1 개 550,000.00 550,000.0 550,000.00 550,000.0  MSH-A2000400

       단위당금액 1 1/ 65,266.0  65,266.0  

       계 65,266.0  65,266.0  

  

No.217호표 수밀시험기구사용료 (10회사용:φ500㎜) 1 HR   HSH1920S1006

       수밀시험기구(φ500) (CYLINDER TYPE) 1 개 575,000.00 575,000.0 575,000.00 575,000.0  MSH-C2000500

       수밀시험기구(φ500) (AIR RELEASE TYPE) 1 개 720,000.00 720,000.0 720,000.00 720,000.0  MSH-A2000500

       단위당금액 1 1/ 129,500.0  129,500.0  

       계 129,500.0  129,500.0  

  

No.218호표 강관절단 D100MM 1 개소   HSH19320C010

       용접공 용 접 공 0.08 인 209,394.00 16,751.5  209,394.00 16,751.5  L001010101000012

       계 16,751.0  16,751.0  

  

No.219호표 강관절단 D150MM 1 개소   HSH19320C015

       용접공 용 접 공 0.1 인 209,394.00 20,939.4  209,394.00 20,939.4  L001010101000012

       계 20,939.0  20,939.0  

  

No.220호표 강관절단 D200MM 1 개소   HSH19320C020

       용접공 용 접 공 0.13 인 209,394.00 27,221.2  209,394.00 27,221.2  L001010101000012

       계 27,221.0  27,221.0  
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No.221호표 강관절단 D250MM 1 개소   HSH19320C025

       용접공 용 접 공 0.16 인 209,394.00 33,503.0  209,394.00 33,503.0  L001010101000012

       계 33,503.0  33,503.0  

  

No.222호표 강관절단 D300MM 1 개소   HSH19320C030

       용접공 용 접 공 0.2 인 209,394.00 41,878.8  209,394.00 41,878.8  L001010101000012

       계 41,878.0  41,878.0  

  

No.223호표 강관절단 D350MM 1 개소   HSH19320C035

       용접공 용 접 공 0.26 인 209,394.00 54,442.4  209,394.00 54,442.4  L001010101000012

       계 54,442.0  54,442.0  

  

No.224호표 강관절단 D400MM 1 개소   HSH19320C040

       용접공 용 접 공 0.31 인 209,394.00 64,912.1  209,394.00 64,912.1  L001010101000012

       계 64,912.0  64,912.0  

  

No.225호표 강관절단 D500MM 1 개소   HSH19320C050

       용접공 용 접 공 0.41 인 209,394.00 85,851.5  209,394.00 85,851.5  L001010101000012

       계 85,851.0  85,851.0  
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No.226호표 플랜지접합 D100MM 1 개소   HSH19410F010

       접합부속 D100MM,플랜지 1 SET 7,090.00 7,090.0 7,090.00 7,090.0  MSH-DF400100

       배 관 공 수도 0.07 인 180,219.00 12,615.3  180,219.00 12,615.3  L001010101000040

       보통인부 0.04 인 130,264.00 5,210.5  130,264.00 5,210.5  L001010101000002

       계 24,915.0  7,090.0 17,825.0  

  

No.227호표 플랜지접합 D150MM 1 개소   HSH19410F015

       접합부속 D150MM,플랜지 1 SET 11,420.00 11,420.0 11,420.00 11,420.0  MSH-DF400150

       배 관 공 수도 0.09 인 180,219.00 16,219.7  180,219.00 16,219.7  L001010101000040

       보통인부 0.05 인 130,264.00 6,513.2  130,264.00 6,513.2  L001010101000002

       계 34,152.0  11,420.0 22,732.0  

  

No.228호표 플랜지접합 D200MM 1 개소   HSH19410F020

       접합부속 D200MM,플랜지 1 SET 12,350.00 12,350.0 12,350.00 12,350.0  MSH-DF400200

       배 관 공 수도 0.11 인 180,219.00 19,824.0  180,219.00 19,824.0  L001010101000040

       보통인부 0.06 인 130,264.00 7,815.8  130,264.00 7,815.8  L001010101000002

       계 39,989.0  12,350.0 27,639.0  

  

No.229호표 플랜지접합 D250MM 1 개소   HSH19410F025

       접합부속 D250MM,플랜지 1 SET 19,300.00 19,300.0 19,300.00 19,300.0  MSH-DF400250

       배 관 공 수도 0.14 인 180,219.00 25,230.6  180,219.00 25,230.6  L001010101000040

       보통인부 0.07 인 130,264.00 9,118.4  130,264.00 9,118.4  L001010101000002

       계 53,649.0  19,300.0 34,349.0  
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No.230호표 플랜지접합 D300MM 1 개소   HSH19410F030

       접합부속 D300MM,플랜지 1 EA 19,970.00 19,970.0 19,970.00 19,970.0  MSH-DF400300

       배 관 공 수도 0.14 인 180,219.00 25,230.6  180,219.00 25,230.6  L001010101000040

       보통인부 0.07 인 130,264.00 9,118.4  130,264.00 9,118.4  L001010101000002

       계 54,319.0  19,970.0 34,349.0  

  

No.231호표 플랜지접합 D400MM 1 개소   HSH19410F040

       접합부속 D400MM,플랜지 1 SET 37,810.00 37,810.0 37,810.00 37,810.0  MSH-DF400400

       배 관 공 수도 0.18 인 180,219.00 32,439.4  180,219.00 32,439.4  L001010101000040

       보통인부 0.09 인 130,264.00 11,723.7  130,264.00 11,723.7  L001010101000002

       계 81,973.0  37,810.0 44,163.0  

  

No.232호표 플랜지접합 D500MM 1 개소   HSH19410F050

       접합부속 D500MM,플랜지 1 EA 51,960.00 51,960.0 51,960.00 51,960.0  MSH-DF400500

       배 관 공 수도 0.22 인 180,219.00 39,648.1  180,219.00 39,648.1  L001010101000040

       보통인부 0.11 인 130,264.00 14,329.0  130,264.00 14,329.0  L001010101000002

       계 105,937.0  51,960.0 53,977.0  

  

No.233호표 플랜지철거 D100MM 1 개소   HSH1941FC010

       배 관 공 수도 0.035 인 180,219.00 6,307.6  180,219.00 6,307.6  L001010101000040

       보통인부 0.02 인 130,264.00 2,605.2  130,264.00 2,605.2  L001010101000002

       계 8,912.0  8,912.0  
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No.234호표 플랜지철거 D150MM 1 개소   HSH1941FC015

       배 관 공 수도 0.045 인 180,219.00 8,109.8  180,219.00 8,109.8  L001010101000040

       보통인부 0.025 인 130,264.00 3,256.6  130,264.00 3,256.6  L001010101000002

       계 11,366.0  11,366.0  

  

No.235호표 플랜지철거 D200MM 1 개소   HSH1941FC020

       배 관 공 수도 0.055 인 180,219.00 9,912.0  180,219.00 9,912.0  L001010101000040

       보통인부 0.03 인 130,264.00 3,907.9  130,264.00 3,907.9  L001010101000002

       계 13,819.0  13,819.0  

  

No.236호표 플랜지철거 D400MM 1 개소   HSH1941FC040

       배 관 공 수도 0.09 인 180,219.00 16,219.7  180,219.00 16,219.7  L001010101000040

       보통인부 0.045 인 130,264.00 5,861.8  130,264.00 5,861.8  L001010101000002

       계 22,081.0  22,081.0  

  

No.237호표 플랜지철거 D500MM 1 개소   HSH1941FC050

       배 관 공 수도 0.11 인 180,219.00 19,824.0  180,219.00 19,824.0  L001010101000040

       보통인부 0.055 인 130,264.00 7,164.5  130,264.00 7,164.5  L001010101000002

       계 26,988.0  26,988.0  
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No.238호표 사다리설치 (TYPE-B,H=5.0) 1 개소   HSHU0SDBTYPE

       스테인리스판(STS304) 5.0M/M 0.10933 TON 2,940,000.00 321,430.2 2,940,000.00 321,430.2  MSH-STS10005

       스테인리스원형관(구조용) 25.4x1.5 0.893KG/M 8.75 M 3,200.00 28,000.0 3,200.00 28,000.0  MSH-STSP254

       STS 환봉 Φ16 10.98 KG 3,500.00 38,430.0 3,500.00 38,430.0  MSH-H1000016

       잡철물제작및설치 (STS류,간단) 0.117 TON 6,216,626.00 727,345.1 193,792.00 22,673.6 5,835,906.00 682,801.0 186,928.00 21,870.5 No.262

       계 1,115,204.0  410,533.0 682,801.0 21,870.0 

  

No.239호표 GRP관 절단 D200MM 1 개소   HYLSUCUT0200

       다이아몬드날 0.05 EA 12,000.00 600.0 12,000.00 600.0  GHSHWS100110

       기구손료 재료비의25% 1 식 150.0  150.0 

       보통인부 0.1 인 130,264.00 13,026.4  130,264.00 13,026.4  L001010101000002

       계 13,776.0  600.0 13,026.0 150.0 

  

No.240호표 GRP관 절단 D250MM 1 개소   HYLSUCUT0250

       다이아몬드날 0.07 EA 12,000.00 840.0 12,000.00 840.0  GHSHWS100110

       기구손료 재료비의25% 1 식 210.0  210.0 

       보통인부 0.12 인 130,264.00 15,631.6  130,264.00 15,631.6  L001010101000002

       계 16,681.0  840.0 15,631.0 210.0 
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No.241호표 GRP관 절단 D300MM 1 개소   HYLSUCUT0300

       다이아몬드날 0.1 EA 12,000.00 1,200.0 12,000.00 1,200.0  GHSHWS100110

       기구손료 재료비의25% 1 식 300.0  300.0 

       보통인부 0.12 인 130,264.00 15,631.6  130,264.00 15,631.6  L001010101000002

       계 17,131.0  1,200.0 15,631.0 300.0 

  

No.242호표 GRP관 절단 D400MM 1 개소   HYLSUCUT0400

       다이아몬드날 0.14 EA 12,000.00 1,680.0 12,000.00 1,680.0  GHSHWS100110

       기구손료 재료비의25% 1 식 420.0  420.0 

       보통인부 0.15 인 130,264.00 19,539.6  130,264.00 19,539.6  L001010101000002

       계 21,639.0  1,680.0 19,539.0 420.0 

  

No.243호표 GRP관 절단 D500MM 1 개소   HYLSUCUT0500

       다이아몬드날 0.16 EA 12,000.00 1,920.0 12,000.00 1,920.0  GHSHWS100110

       기구손료 재료비의25% 1 식 480.0  480.0 

       보통인부 0.21 인 130,264.00 27,355.4  130,264.00 27,355.4  L001010101000002

       계 29,755.0  1,920.0 27,355.0 480.0 

  

No.244호표 PE코팅 사다리설치 Ø22mm 1 개소   I000047

       PE코팅 사다리(축광시트) Ø22mm(암,수포함) 1 조 12,800.00 12,800.0 12,800.00 12,800.0  M02402

       형틀목공 0.016 인 207,239.00 3,315.8  207,239.00 3,315.8  L001010101000007

       계 16,115.0  12,800.0 3,315.0  
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No.245호표 맨홀뚜껑설치 Ø648㎜ 1 EA   I000048

       맨홀뚜껑(주철제) Φ648㎜ 1 SET 375,000.00 375,000.0 375,000.00 375,000.0  MG21727393

       설 치 비 재료비의5% 1 식 18,750.0  18,750.0  

       계 18,750.0  18,750.0  

  

No.246호표 모르터 1 : 2 1 ㎥   I000049

       보통인부 0.66 인 130,264.00 85,974.2  130,264.00 85,974.2  L001010101000002

       보통시멘트 40kg/대(포장품) 17 대 3,820.00 64,940.0 3,820.00 64,940.0  MGAA21639795

       모래 (현장도착도) 0.98 M3 30,000.00 29,400.0 30,000.00 29,400.0  M-0014500

       계 85,974.0  85,974.0  

  

No.247호표 하수관내CCTV조사 520m기준(신설관) 1 M   I000090

       중급기술자 1 인 207,080.00 207,080.0  207,080.00 207,080.0  L001020101000121

       초급기술자 1 인 160,096.00 160,096.0  160,096.00 160,096.0  L001020101000122

       보통인부 2 인 130,264.00 260,528.0  130,264.00 260,528.0  L001010101000002

       관로조사용 CCTV카메라 D-1020,자주식 직시 8 HR 7,150.00 57,200.0  7,150.00 57,200.0 E00J10-21000000000

       관로조사용 CCTV적재차 8 HR 39,282.00 314,256.0 1,575.00 12,600.0 34,740.00 277,920.0 2,967.00 23,736.0 E00B04226000000000

       잡재료비 재료비의 1 % 2,520.0  2,520.0  

       단위금액(÷520) 1 M 1,926.1  29.0 1,741.5 155.6 

       보고서작성 300m기준(신설관) 1 M 1,557.00 1,557.0 74.00 74.0 1,483.00 1,483.0  No.248

       계 3,482.0  103.0 3,224.0 155.0 
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No.248호표 보고서작성 300m기준 1 M   I000093

       중급기술자 1 인 207,080.00 207,080.0  207,080.00 207,080.0  L001020101000121

       초급기술자 1 인 160,096.00 160,096.0  160,096.00 160,096.0  L001020101000122

       컴퓨터S/W기사 0.5 인 155,599.00 77,799.5  155,599.00 77,799.5  L001010101000003

       잡재료비 인건비 1 % 22,248.7  22,248.7  

       단위금액(÷300) 1 M 1,557.2  74.1 1,483.1  

       계 1,557.0  74.0 1,483.0  

  

No.249호표 관목,초화류 시비 1 M2   JC77500210

       조 경 공 0.003 인 175,057.00 525.1  175,057.00 525.1  L001010101000038

       보통인부 0.008 인 130,264.00 1,042.1  130,264.00 1,042.1  L001010101000002

       계 1,567.0  1,567.0  

  

No.250호표 교목 시비 11-21미만 1 주   JC77500212

       조 경 공 0.037 인 175,057.00 6,477.1  175,057.00 6,477.1  L001010101000038

       보통 인부 0.011 인 130,264.00 1,432.9  130,264.00 1,432.9  L001010101000002

       계 7,910.0  7,910.0  

  

No.251호표 교목 시비 31-41미만 1 주   JC77500214

       조 경 공 0.051 인 175,057.00 8,927.9  175,057.00 8,927.9  L001010101000038

       보통 인부 0.016 인 130,264.00 2,084.2  130,264.00 2,084.2  L001010101000002

       계 11,012.0  11,012.0  
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No.252호표 보도블록포장/규사블록 T= 8cm 1 m2   JLG820W30800

       보도블록포장/소형고압블록 T=6~8cm(표준시장) 1 m2 11,183.00 11,183.0 3,159.00 3,159.0 7,381.00 7,381.0 643.00 643.0 No.81

       계 11,183.0  3,159.0 7,381.0 643.0 

  

No.253호표 전기 용접 (수동,현장) Fillet 6mm,하향 1 m   P100012/

17-5-5

       용접봉 3.0㎜  KSE4301 0.33 KG 2,836.00 935.8 2,836.00 935.8  M9015009

       전력 2.25 KW 81.00 182.2  81.00 182.2 G000001

       용 접 공(일 반) 0.046 인 209,394.00 9,632.1  209,394.00 9,632.1  L001010101000012

       특별인부 0.013 인 155,599.00 2,022.7  155,599.00 2,022.7  L001010101000003

       기구손료 인건비의 5% 1 식 582.7  582.7 

       계 13,353.0  935.0 11,654.0 764.0 

  

No.254호표 연결형지주 대나무(Φ40) 1 조   Q1-00108-3

       대나무 D40 3.5 m 1,130.00 3,955.0 1,130.00 3,955.0  MT-01001/11매*1.03

       마닐라로프 D6 9.72 m 185.00 1,798.2 185.00 1,798.2  MT-01002

       계 5,753.0  5,753.0  

  

No.255호표 식재면고르기 1 ㎡   Q1-00109

       보통 인부 0.008 인 130,264.00 1,042.1  130,264.00 1,042.1  L001010101000002

       조 경 공 0.001 인 175,057.00 175.0  175,057.00 175.0  L001010101000038

       계 1,217.0  1,217.0  
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No.256호표 모래부설 기초지정 1 ㎥   Q10001011

       보통 인부 0.015 인 130,264.00 1,953.9  130,264.00 1,953.9  L001010101000002

       굴삭기(유압식백호) 0.2 ㎥ 0.056 HR 59,029.00 3,305.4 6,933.00 388.2 39,632.00 2,219.3 12,464.00 697.9 E00000201002000000

       플레이트 콤팩터 1.5 TON 0.062 HR 29,529.00 1,830.6 1,564.00 96.9 27,401.00 1,698.8 564.00 34.9 E00001730001500000

       계 7,089.0  485.0 5,872.0 732.0 

  

No.257호표 물푸기(흄관부설시) 양수기,Ø150㎜ 1 일   S60006/

단위수량

       물푸기 - 8 hr 6,589.00 52,712.0 3,155.00 25,240.0 2,504.00 20,032.0 930.00 7,440.0 No.2

       계 52,712.0  25,240.0 20,032.0 7,440.0 

  

No.258호표 문양거푸집 0-7m 1 m2   SB046000010

       문양거푸집 1회 1 m2 14,927.00 14,927.0 149.00 149.0 14,778.00 14,778.0  GCED405010000

       유로폼 복잡, 0~ 7m 1 m2 36,245.00 36,245.0 6,887.00 6,887.0 29,358.00 29,358.0  GCED402030000

       계 51,172.0  7,036.0 44,136.0  
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No.259호표 전자 관로표시기 1 EA   SBA4100

        자재비 1 EA 75,000.00 75,000.0 75,000.00 75,000.0  G_SBA4100_17

       중급(기술계) 측량기술자 0.005 인 176,045.00 880.2  176,045.00 880.2  L001040101000324

       초급(기술계) 측량기술자 0.005 인 143,071.00 715.3  143,071.00 715.3  L001040101000325

       측량초급(기능계) 측량기술자 0.005 인 128,395.00 641.9  128,395.00 641.9  L001040401000334

       보통 인부 0.01 인 130,264.00 1,302.6  130,264.00 1,302.6  L001010101000002

       고급(기술계) 측량기술자 0.009 인 201,702.00 1,815.3  201,702.00 1,815.3  L001040101000323

       중급(기술계) 측량기술자 0.015 인 176,045.00 2,640.6  176,045.00 2,640.6  L001040101000324

       초급(기술계) 측량기술자 0.012 인 143,071.00 1,716.8  143,071.00 1,716.8  L001040101000325

       측량초급(기능계) 측량기술자 0.024 인 128,395.00 3,081.4  128,395.00 3,081.4  L001040401000334

       기구손료 노무비 30% 1 식 3,838.2  3,838.2 /%

       계 91,632.0  75,000.0 12,794.0 3,838.0 

  

No.260호표 맨홀발디딤쇠설치 D22MM 1 개소   STD0UCB30100

       발디딤쇠 D19MM 1 개 12,800.00 12,800.0 12,800.00 12,800.0  M-MCD50210

       형틀목공 일반공사 직종 0.016 인 207,239.00 3,315.8  207,239.00 3,315.8  L001010101000007

       계 16,115.0  12,800.0 3,315.0  
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No.261호표 신축이음(합판) 4.8X910X1820 1 m2   STD0UCP24600

       합판 1.03 매 7,400.00 7,622.0 7,400.00 7,622.0  M4329005

       못 75MM 0.04 kg 1,375.00 55.0 1,375.00 55.0  M088250612

       형틀목공 0.09 인 207,239.00 18,651.5  207,239.00 18,651.5  L001010101000007

       보통인부 0.01 인 130,264.00 1,302.6  130,264.00 1,302.6  L001010101000002

       계 27,631.0  7,677.0 19,954.0  

  

No.262호표 잡철물제작설치 STS류:간단 1 TON   SY2000000220/

29-6

       용접봉 스텐AWSE308-16φ4.0 18.48 KG 8,176.00 151,092.4 8,176.00 151,092.4  MZSM20001122

       알곤 6,300 L 1.00 6,300.0 1.00 6,300.0  MZSM90200040

       아세칠렌 용접용(98%) 2.8 kg 13,000.00 36,400.0 13,000.00 36,400.0  MSY000000262

       철공 27.65 인 184,100.00 5,090,365.0  184,100.00 5,090,365.0  L001010101000009

       보통인부 0.66 인 130,264.00 85,974.2  130,264.00 85,974.2  L001010101000002

       용접공(일반) 2.6 인 209,394.00 544,424.4  209,394.00 544,424.4  L001010101000012

       특별인부 0.74 인 155,599.00 115,143.2  155,599.00 115,143.2  L001010101000003

       용접기 교류 200Amp 20.83 HR 79.00 1,645.5  79.00 1,645.5 E00007611020000000

       전력 126 KWH 81.00 10,206.0  81.00 10,206.0 G000001

       기구손료 인건비의 3% 1 식 175,077.2  175,077.2 

       계 6,216,626.0  193,792.0 5,835,906.0 186,928.0 
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No.263호표 강판절단 수동,T=10MM 1 M   SY3000000123/

확인

       산 소 6000L 111 L 2.10 233.1 2.10 233.1  M00057031/M9327003

       아세틸렌 0.064 KG 13,000.00 832.0 13,000.00 832.0  MSY000000262/M9342

       용 접 공(일 반) 0.006 인 209,394.00 1,256.3  209,394.00 1,256.3  L001010101000012/L

       특별인부 0.0029 인 155,599.00 451.2  155,599.00 451.2  L001010101000003/L

       기구손료 노무비 2% 1 식 34.1  34.1 

       계 2,806.0  1,065.0 1,707.0 34.0 

  

No.264호표 강판절단 수동,T=14MM 1 m   SY3000000126

       산소 168 L 2.10 352.8 2.10 352.8  M00057031

       아세칠렌 용접용(98%) 0.0977 kg 13,000.00 1,270.1 13,000.00 1,270.1  MSY000000262

       용 접 공 0.0071 인 209,394.00 1,486.6  209,394.00 1,486.6  L001010101000012

       특별인부 0.0035 인 155,599.00 544.5  155,599.00 544.5  L001010101000003

       기구손료 인건비의 1 % 40.6  40.6 

       계 3,693.0  1,622.0 2,031.0 40.0 

  

No.265호표 PC BOX 운반및설치 1@1.2x1.2 1 M   SY5000O00001/

6-1

       PC BOX운반 1@1.2x1.2 1 TON 28,533.00 28,533.0  28,533.00 28,533.0 No.272

       PC BOX설치 1@1.2x1.2 1 M 219,685.00 219,685.0 31,991.00 31,991.0 153,963.00 153,963.0 33,731.00 33,731.0 #.125

       계 248,218.0  31,991.0 153,963.0 62,264.0 
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No.266호표 PC BOX 운반및설치 1@1.5x1.5 1 M   SY5000O00002/

6-1

       PC BOX 운반 1@1.5x1.5 1 M 34,519.00 34,519.0  34,519.00 34,519.0 No.273

       PC BOX 설치 1@1.5x1.5 1 M 255,283.00 255,283.0 34,202.00 34,202.0 181,029.00 181,029.0 40,052.00 40,052.0 #.126

       계 289,802.0  34,202.0 181,029.0 74,571.0 

  

No.267호표 PC BOX 운반및설치 1@2.0x1.5 1 M   SY5000O00003/

6-1

       PC BOX 운반 1@2.0x1.5 1 TON 48,761.00 48,761.0  48,761.00 48,761.0 No.274

       PC BOX 설치 1@2.0x1.5 1 M 322,693.00 322,693.0 38,194.00 38,194.0 231,537.00 231,537.0 52,962.00 52,962.0 #.127

       계 371,454.0  38,194.0 231,537.0 101,723.0 

  

No.268호표 PC BOX 운반및설치 1@2.5x1.5 1 M   SY5000O00004/

6-1

       PC BOX 운반 1@2.5x1.5 1 TON 107,310.00 107,310.0  107,310.00 107,310.0 No.275

       PC BOX 설치 1@2.5x1.5 1 M 332,265.00 332,265.0 37,579.00 37,579.0 249,043.00 249,043.0 45,643.00 45,643.0 #.128

       계 439,575.0  37,579.0 249,043.0 152,953.0 

  

No.269호표 PC BOX 운반및설치 1@3.0x1.5 1 M   SY5000O00005/

6-1

       PC BOX 운반 1@3.0x1.5 1 TON 135,185.00 135,185.0  135,185.00 135,185.0 No.276

       PC BOX 설치 1@3.0x1.5 1 M 352,669.00 352,669.0 38,973.00 38,973.0 266,498.00 266,498.0 47,198.00 47,198.0 #.129

       계 487,854.0  38,973.0 266,498.0 182,383.0 
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No.270호표 PC BOX 운반및설치 1@2.0x1.5,낙차부 1 M   SY5000O00006/

6-1

       PC BOX 운반 1@2.0x1.5,낙차부 1 M 99,768.00 99,768.0  99,768.00 99,768.0 No.277

       PC BOX 설치 1@2.0x1.5,낙차부 1 M 357,025.00 357,025.0 67,325.00 67,325.0 244,108.00 244,108.0 45,592.00 45,592.0 #.130

       계 456,793.0  67,325.0 244,108.0 145,360.0 

  

No.271호표 PC BOX 운반및설치 1@2.0x0.8 1 M   SY5000O00007/

6-1

       PC BOX 운반 1@2.0x0.8 1 M 40,904.00 40,904.0  40,904.00 40,904.0 No.278

       PC BOX 설치 1@2.0x0.8 1 M 311,232.00 311,232.0 62,503.00 62,503.0 202,119.00 202,119.0 46,610.00 46,610.0 #.131

       계 352,136.0  62,503.0 202,119.0 87,514.0 

  

No.272호표 PC BOX운반 1@1.2x1.2 1 m   SY5000O0001A

       PCBOX 운반비 1@1.2×1.2 1 M 28,533.00 28,533.0  28,533.00 28,533.0 GPCBOX12120

       계 28,533.0  28,533.0 

  

No.273호표 PC BOX 운반 1@1.5x1.5 1 m   SY5000O0002A

       PCBOX 운반비 1@1.5×1.5 1 M 34,519.00 34,519.0  34,519.00 34,519.0 GPCBOX15150

       계 34,519.0  34,519.0 

  

No.274호표 PC BOX 운반 1@2.0x1.5 1 m   SY5000O0003A

       PCBOX 운반비 1@2.0×1.5 1 M 48,761.00 48,761.0  48,761.00 48,761.0 GPCBOX20150

       계 48,761.0  48,761.0 
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No.275호표 PC BOX 운반 1@2.5x1.5 1 M   SY5000O0004A

       PCBOX 운반비 1@2.5×1.5 1 M 107,310.00 107,310.0  107,310.00 107,310.0 GPCBOX25150

       계 107,310.0  107,310.0 

  

No.276호표 PC BOX 운반 1@3.0x1.5 1 M   SY5000O0005A

       PCBOX 운반비 1@3.0×1.5 1 M 135,185.00 135,185.0  135,185.00 135,185.0 GPCBOX30150

       계 135,185.0  135,185.0 

  

No.277호표 PC BOX 운반 1@2.0x1.5,낙차부 1 M   SY5000O0006A

       PCBOX 운반비 1@2.0×1.5,낙차부 1 M 99,768.00 99,768.0  99,768.00 99,768.0 GPCBOX2015B

       계 99,768.0  99,768.0 

  

No.278호표 PC BOX 운반 1@2.0x0.8 1 M   SY5000O0007A

       PCBOX 운반비 1@2.0×0.8 1 M 40,904.00 40,904.0  40,904.00 40,904.0 GPCBOX20080

       계 40,904.0  40,904.0 

  

No.279호표 초화류식재 1 본   T4-CT00

       조 경 공 0.0015 인 175,057.00 262.5  175,057.00 262.5  L001010101000038

       보통 인부 0.0008 인 130,264.00 104.2  130,264.00 104.2  L001010101000002

       계 366.0  366.0  
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No.280호표 근원직경에의한식재 R14~17 (기계) 1 주   T4-R015

       조 경 공 0.31 인 175,057.00 54,267.6  175,057.00 54,267.6  L001010101000038

       보통 인부 0.15 인 130,264.00 19,539.6  130,264.00 19,539.6  L001010101000002

       굴삭기(무한궤도) 0.4 M3 0.52 HR 67,559.00 35,130.6 13,841.00 7,197.3 39,632.00 20,608.6 14,086.00 7,324.7 E00000201004000000

       계 108,936.0  7,197.0 94,415.0 7,324.0 

  

No.281호표 근원직경에의한식재 R30~35(기계) 1 주   T4-R030

       조 경 공 0.69 인 175,057.00 120,789.3  175,057.00 120,789.3  L001010101000038

       보통 인부 0.25 인 130,264.00 32,566.0  130,264.00 32,566.0  L001010101000002

       굴삭기(무한궤도) 0.6 M3 1.03 HR 73,771.00 75,984.0 14,260.00 14,687.8 39,632.00 40,820.9 19,879.00 20,475.3 E00000201006000000

       트럭탑제형 크레인 15 Ton 0.34 HR 73,147.00 24,869.9 15,127.00 5,143.1 34,740.00 11,811.6 23,280.00 7,915.2 E00002105001500000

       계 254,207.0  19,830.0 205,987.0 28,390.0 

  

No.282호표 관목류(군식)식재 H0.3~0.7 1 주   T4-W007

       조 경 공 0.01 인 175,057.00 1,750.5  175,057.00 1,750.5  L001010101000038

       보통 인부 0.003 인 130,264.00 390.7  130,264.00 390.7  L001010101000002

       계 2,141.0  2,141.0  

  

No.283호표 관목류(군식)식재 H0.8~1.1 1 주   T4-W015

       조 경 공 0.015 인 175,057.00 2,625.8  175,057.00 2,625.8  L001010101000038

       보통 인부 0.005 인 130,264.00 651.3  130,264.00 651.3  L001010101000002

       계 3,277.0  3,277.0  
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No.284호표 관목류(군식)식재 H1.2~1.5 1 주   T4-W016

       조 경 공 0.021 인 175,057.00 3,676.1  175,057.00 3,676.1  L001010101000038

       보통 인부 0.007 인 130,264.00 911.8  130,264.00 911.8  L001010101000002

       계 4,587.0  4,587.0  

  

No.285호표 잔디 평떼 1 ㎡   TT-0000047-0

       잔디 0.3×0.3×0.03 11.33 매 600.00 6,798.0 600.00 6,798.0  MT0000008-85/11매*

       보통 인부 0.0231 인 130,264.00 3,009.0  130,264.00 3,009.0  L001010101000002

       조 경 공 0.0099 인 175,057.00 1,733.0  175,057.00 1,733.0  L001010101000038

       식재면고르기 1 ㎡ 1,217.00 1,217.0  1,217.00 1,217.0  No.255

       계 12,757.0  6,798.0 5,959.0  

  

No.286호표 잔디 줄떼 1 ㎡   TT-0000047-2

       잔디 평떼 0.5 ㎡ 12,757.00 6,378.5 6,798.00 3,399.0 5,959.00 2,979.5  No.285/11매*1.03

       계 6,378.0  3,399.0 2,979.0  

  

No.287호표 아스콘 표층 포설다짐 T=7.5cm 1 m2   U0070F010500

       아스콘 표층 포설다짐 T=5~7cm 1.25 m2 820.00 1,025.0 114.00 142.5 540.00 675.0 166.00 207.5 #.133

       아스콘포장/표층 포설및다짐 T = 5cm 1.5 m2 621.00 931.5 111.00 166.5 335.00 502.5 175.00 262.5 No.77

       계 1,024.0  142.0 675.0 207.0 
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No.288호표 원형맨홀(강재거푸집), m2 당 간단한 구조물,35회 1 m2   UCB029000100

       잡철물제작설치 STS류:간단 0.00116 TON 6,216,626.00 7,211.1 193,792.00 224.7 5,835,906.00 6,769.6 186,928.00 216.8 No.262

       형틀목공 0.062 인 207,239.00 12,848.8  207,239.00 12,848.8  L001010101000007

       비계공 0.09 인 228,462.00 20,561.5  228,462.00 20,561.5  L001010101000006

       보통인부 0.12 인 130,264.00 15,631.6  130,264.00 15,631.6  L001010101000002

       계 56,251.0  224.0 55,811.0 216.0 

  

No.289호표 지수판 설치 200X5(CC형) 1 m   UCJ036000010

       PVC 지수판 200X5(CC형) 1.04 m 2,600.00 2,704.0 2,600.00 2,704.0  MCA050000512

       용접봉 PVC 용접용 0.042 KG 5,000.00 210.0 5,000.00 210.0  MCQ035000720

       철선 #8 (4.0) 0.21 kg 1,250.00 262.5 1,250.00 262.5  MGE010000008

       특별인부 일반공사 직종 0.151 인 155,599.00 23,495.4  155,599.00 23,495.4  L001010101000003

       보통인부 일반공사 직종 0.116 인 130,264.00 15,110.6  130,264.00 15,110.6  L001010101000002

       기구손료 (인건비의3%) M03. 1 식 1,158.1  1,158.1 

       계 42,940.0  3,176.0 38,606.0 1,158.0 

  

No.290호표 차로 밑그림(미공용구간, 실선) 1 m2   UCP026000000

       특별인부 0.0022 인 155,599.00 342.3  155,599.00 342.3  L001010101000003

       보통인부 0.0022 인 130,264.00 286.5  130,264.00 286.5  L001010101000002

       계 628.0  628.0  
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No.291호표 차로 밑그림(미공용구간, 파선) 1 m2   UCP026000005

       특별인부 0.0044 인 155,599.00 684.6  155,599.00 684.6  L001010101000003

       보통인부 0.0044 인 130,264.00 573.1  130,264.00 573.1  L001010101000002

       계 1,257.0  1,257.0  

  

No.292호표 차로 밑그림(미공용구간, 횡단보도,
주차장) 1 m2   UCP026000010

       특별인부 0.0058 인 155,599.00 902.4  155,599.00 902.4  L001010101000003

       보통인부 0.0058 인 130,264.00 755.5  130,264.00 755.5  L001010101000002

       계 1,657.0  1,657.0  

  

No.293호표 차로 밑그림(미공용구간, 문자, 기
호) 1 m2   UCP026000015

       특별인부 0.0123 인 155,599.00 1,913.8  155,599.00 1,913.8  L001010101000003

       보통인부 0.0123 인 130,264.00 1,602.2  130,264.00 1,602.2  L001010101000002

       계 3,516.0  3,516.0  

  

No.294호표 인력비빔타설(소형구조물) 최대골재25mm,B배합 1 m3   UGD000002030

       콘크리트공 일반공사 직종 1.29 인 208,492.00 268,954.6  208,492.00 268,954.6  L001010101000013

       보통인부 일반공사 직종 1.36 인 130,264.00 177,159.0  130,264.00 177,159.0  L001010101000002

       계 446,113.0  446,113.0  
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No.295호표 레미콘타설 무근구조물, 인력운반 1 m3   UGD000003010

       콘크리트공 일반공사 직종 0.12 인 208,492.00 25,019.0  208,492.00 25,019.0  L001010101000013

       보통인부 일반공사 직종 0.15 인 130,264.00 19,539.6  130,264.00 19,539.6  L001010101000002

       공구손료(인건비의 2%) 1 식 891.1  891.1 

       계 45,449.0  44,558.0 891.0 

  

No.296호표 레미콘타설 철근구조물, 인력운반 1 m3   UGD000003020

       콘크리트공 일반공사 직종 0.14 인 208,492.00 29,188.8  208,492.00 29,188.8  L001010101000013

       보통인부 일반공사 직종 0.16 인 130,264.00 20,842.2  130,264.00 20,842.2  L001010101000002

       공구손료(인건비의 2%) 1 식 1,000.6  1,000.6 

       계 51,031.0  50,031.0 1,000.0 

  

No.297호표 레미콘타설 소형구조물, 인력운반 1 m3   UGD000003030

       콘크리트공 일반공사 직종 0.24 인 208,492.00 50,038.0  208,492.00 50,038.0  L001010101000013

       보통인부 일반공사 직종 0.3 인 130,264.00 39,079.2  130,264.00 39,079.2  L001010101000002

       공구손료(인건비의 2%) 1 식 1,782.3  1,782.3 

       계 90,899.0  89,117.0 1,782.0 

  

No.298호표 레미콘타설 빈배합 1 m3   UGD000003050

       콘크리트공 일반공사 직종 0.12 인 208,492.00 25,019.0  208,492.00 25,019.0  L001010101000013

       보통인부 일반공사 직종 0.15 인 130,264.00 19,539.6  130,264.00 19,539.6  L001010101000002

       계 44,558.0  44,558.0  
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No.299호표 현장출입문 설치 H=6,000, W=8,000 1 개소   XGT00105

       현장출입문 제작 및 설치비 H=6,000, W=8,000 1 개소 4,505,616.00 4,505,616.0 2,035,584.00 2,035,584.0 2,470,032.00 2,470,032.0  GSCZPJ050

       레미콘타설 소형구조물, 인력운반 2 m3 90,899.00 181,798.0  89,117.00 178,234.0 1,782.00 3,564.0 No.297

       합판거푸집 간단 8 m2 29,903.00 239,224.0 8,971.00 71,768.0 20,932.00 167,456.0  No.47

       계 4,926,638.0  2,107,352.0 2,815,722.0 3,564.0 
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No.300호표 공통가설공사 1 식   XGT00121

       현장유도사인1 정방형패널타입 1 개소 1,100,000.00 1,100,000.0 1,100,000.00 1,100,000.0  GSCZGT001

       현장유도사인2 지주대 위 패널부착형 1 개소 750,000.00 750,000.0 750,000.00 750,000.0  GSCZGT002

       현장유도사인3 조감도삽입,가설울타리부착형 5 개소 420,000.00 2,100,000.0 420,000.00 2,100,000.0  GSCZGT003

       현장울타리사인 900x900 14 개소 500,000.00 7,000,000.0 500,000.00 7,000,000.0  GSCZGT004

       현장게이트사인 900x700(상단) 5 개소 686,000.00 3,430,000.0 686,000.00 3,430,000.0  GSCZGT005

       현장게이트사인 900x3900(좌우) 5 개소 273,000.00 1,365,000.0 273,000.00 1,365,000.0  GSCZGT006

       현장게이트사인 6400x2000(그래픽) 5 개소 250,000.00 1,250,000.0 250,000.00 1,250,000.0  GSCZGT007

       현장사무실ID표지판 14.4mx1.2m 1 개소 1,209,600.00 1,209,600.0 1,209,600.00 1,209,600.0  GSCZGT008

       현장사무실현관 정방형현관 1 개소 110,000.00 110,000.0 110,000.00 110,000.0  GSCZGT009

       현장사무실현관 지주대위 패널부착형 1 개소 450,000.00 450,000.0 450,000.00 450,000.0  GSCZGT010

       현장휀스홍보관 2000x4000 1 개소 582,400.00 582,400.0 582,400.00 582,400.0  GSCZGT011

       현장휀스홍보관 2000x2000 1 개소 280,000.00 280,000.0 280,000.00 280,000.0  GSCZGT012

       현장휀스홍보관 2000x1000 2 개소 140,000.00 280,000.0 140,000.00 280,000.0  GSCZGT013

       홍보용 IC마크 10mx12m(비닐코팅대형천막지) 1 개소 3,000,000.00 3,000,000.0 3,000,000.00 3,000,000.0  GSCZGT014

       현장울타리가림막 1200x1200 1 개소 14,339.00 14,339.0 14,339.00 14,339.0  GSCZGT015

       디자인실사 1,408 m2 20,000.00 28,160,000.0 20,000.00 28,160,000.0  GSCZGT016

       계 51,081,339.0  51,081,339.0  
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No.301호표 시공상세도작성 1 P.S   XGT00180

       시공상세도작성 단순 320 매 121,466.00 38,869,120.0  121,466.00 38,869,120.0  #.192

       시공상세도작성 보통 97 매 189,041.00 18,336,977.0  189,041.00 18,336,977.0  #.193

       시공상세도작성 복잡 123 매 290,151.00 35,688,573.0  290,151.00 35,688,573.0  #.194

       계 92,894,670.0  92,894,670.0  
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No.302호표 폐유저장소 1 개소   XGT00530

       주주(용융도금) D60.5X2.3T(KSD3566) 12 m 10,600.00 127,200.0 10,600.00 127,200.0  M-MCI24106

       단관(비계용) D48.6MM 7 m 3,000.00 21,000.0 3,000.00 21,000.0  M-MGJ10001

       후레임 58x46x2x2.0T 19 m 5,600.00 106,400.0 5,600.00 106,400.0  M-SCZGT505

       주주캡 φ76 4 개 800.00 3,200.0 800.00 3,200.0  M-SCZGT510

       연결판 후레임용 2 개 600.00 1,200.0 600.00 1,200.0  M-SCZGT515

       고정판 50x80x2.3T 8 개 900.00 7,200.0 900.00 7,200.0  M-SCZGT520

       망고정클립 25x20x1.2T 108 개 350.00 37,800.0 350.00 37,800.0  M-SCZGT525

       PVC코팅 철망 NO.12  40X40 20 m2 8,000.00 160,000.0 8,000.00 160,000.0  M-MCI22231

       PVC횡선(KSD7018,7036,KSM3810) NO.8 (40-32) 42 m 250.00 10,500.0 250.00 10,500.0  M-MCI22148

       볼트 8X70 8 개 57.00 456.0 57.00 456.0  M-MGF10014

       스텐볼트 6X50 8 개 88.00 704.0 88.00 704.0  M-MGF11002

       연결판 볼트낫트(용융아연도금) D-6X12(KSD3752) 8 개 80.00 640.0 80.00 640.0  M-MCI24442

       망고정 볼트넛트(용융아연도금) D-6X40 108 개 150.00 16,200.0 150.00 16,200.0  M-MCI24426

       각재 외송포함 0.007 m3 404,190.00 2,829.3 404,190.00 2,829.3  M-MGI10202

       불연단연강판 0.6X960mm 7 ㎡ 13,800.00 96,600.0 13,800.00 96,600.0  M-SCZGT050

       무근콘크리트타설 빈배합(leanmix) 0.826 m3 44,558.00 36,804.9  44,558.00 36,804.9  No.298

       합판거푸집 간단 3.77 m2 29,903.00 112,734.2 8,971.00 33,820.6 20,932.00 78,913.6  No.47

       터파기/육상토사 0-2m 기계 2.69 m3 1,204.00 3,238.7 380.00 1,022.2 325.00 874.2 499.00 1,342.3 No.20

       되메우기/토사(인력10%) 다짐 2.44 m3 5,922.00 14,449.6 429.00 1,046.7 5,093.00 12,426.9 400.00 976.0 No.37

       잔토처리 토사 0.25 m3 628.00 156.9 182.00 45.5 207.00 51.7 239.00 59.7 No.26

       계 759,313.0  627,864.0 129,071.0 2,378.0 
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No.303호표 고무판 t=9.5mm, B=22.5cm 1 m   XSS10100/

2012-09

       고무판 9.5 THK 0.225 m2 23,979.00 5,395.2 23,979.00 5,395.2  M-MGM20019

       설치비 재료비의5% 1 식 269.7  269.7  

       계 5,664.0  5,395.0 269.0  

  

No.304호표 상수관로 퇴수시험 상수관로 퇴수시험용 1 m3   XSSH0431-1

       상, 하수도요금 300톤/월(수도900원+하수도요금250원) 1 m3 1,290.00 1,290.0  1,290.00 1,290.0 GT000065

       계 1,290.0  1,290.0 

  

No.305호표 보도맨홀뚜껑설치비 800X800X60 1 개소   XZZM2060

       각형주철커버(도착도) 800x800x60 1 조 145,000.00 145,000.0 145,000.00 145,000.0  MG22652479

       설치비 재료비의 5 % 7,250.0  7,250.0  

       계 7,250.0  7,250.0  

  

No.306호표 조인트/스티로폼 T=5mm 1 ㎡   YHG013000

       스티로폼 T=5mm 1 ㎡ 740.00 740.0 740.00 740.0  M52000

       형틀목공 일반공사 직종 0.0073 인 207,239.00 1,512.8  207,239.00 1,512.8  L001010101000007

       보통인부 일반공사 직종 0.0015 인 130,264.00 195.3  130,264.00 195.3  L001010101000002

       계 2,448.0  740.0 1,708.0  
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No.307호표 연결수로교량1교 외장재 제작/설치 1 m2   ZD90311

       AL PIPE 50x50x3.6T 615.922 m 64,500.00 39,726,969.0 64,500.00 39,726,969.0  MKZZZ3000003

       AL ANGLE 50x50x6T 70.56 m 27,000.00 1,905,120.0 27,000.00 1,905,120.0  MKZZZZ3000004

       ST'L ANGLE 50x50x4T 189 EA 3,000.00 567,000.0 3,000.00 567,000.0  MKZZZ3000005

       AL SHEET 3T 184.459 m2 132,000.00 24,348,588.0 132,000.00 24,348,588.0  MZZZZZ3000008

       직결나사 #14x30L 6,278.88 ea 35.00 219,760.8 35.00 219,760.8  M0627005

       셋트앵커 1/2" x125㎜ 370.8 EA 390.00 144,612.0 390.00 144,612.0  M054608D

       외벽용 강재패널 설치 167.69 m2 13,175.00 2,209,315.7 745.00 124,929.0 12,430.00 2,084,386.7  No.321

       하치재제작 잡철물 제작 보통 1.147 ton 4,825,351.00 5,534,677.5 233,266.00 267,556.1 4,584,083.00 5,257,943.2 8,002.00 9,178.2 GCOX006110000

       하치재설치 강재트러스 설치 167.69 m2 51,407.00 8,620,439.8 2,909.00 487,810.2 48,498.00 8,132,629.6  No.320

       커튼월 코킹 실리콘마감 419.225 m 4,862.00 2,038,271.9 1,300.00 544,992.5 3,562.00 1,493,279.4  No.322

       아노다이징 AL 압출면 1,147.163 kg 1,800.00 2,064,893.4  1,800.00 2,064,893.4 GZZZZZ3031

       크레인(타이어) 10 Ton 89.435 HR 71,882.00 6,428,766.5 6,053.00 541,350.0 39,632.00 3,544,487.9 26,197.00 2,342,928.6 E00002104001000000

       원/m2 508,556.8  373,407.1 111,204.2 23,945.5 

       계 508,556.0  373,407.0 111,204.0 23,945.0 
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No.308호표 연결수로교량1교 조형물 제작/설치 1 개소   ZD90312

       STL PLATE(물끊기) 5T 0.042 M/T 848,340.00 35,630.2 848,340.00 35,630.2  M0060033

       STL BOX(메인) 10T 11.296 M/T 872,600.00 9,856,889.6 872,600.00 9,856,889.6  M0063058

       STL PLATE(연결부) 10T 0.0365 M/T 872,600.00 31,849.9 872,600.00 31,849.9  M0063058

       STL DIAPHRAM(메인) 10T 0.461 M/T 872,600.00 402,268.6 872,600.00 402,268.6  M0063058

       STL RIB PLATE(메인종방향) 10T 1.775 M/T 872,600.00 1,548,865.0 872,600.00 1,548,865.0  M0063058

       STL RIB PLATE(베이스부) 10T 0.026 M/T 872,600.00 22,687.6 872,600.00 22,687.6  M0063058

       STL RIB PLATE(연결부) 10T 0.094 M/T 872,600.00 82,024.4 872,600.00 82,024.4  M0063058

       STL BASE PLATE-1 30T 0.992 M/T 852,400.00 845,580.8 852,400.00 845,580.8  M0063061

       STL BASE PLATE-2 30T 2.404 M/T 852,400.00 2,049,169.6 852,400.00 2,049,169.6  M0063061

       ST'L PIPE(메인) 150x150x6T 41.53 m 24,720.00 1,026,621.6 24,720.00 1,026,621.6  MZZZZZ3000009

       ST'L PIPE(메인) 150x150x6T 18.058 m 24,720.00 446,393.7 24,720.00 446,393.7  MZZZZZ3000009

       STL BOX(보조) 10T 3.258 M/T 872,600.00 2,842,930.8 872,600.00 2,842,930.8  M0063058

       STL BOX(보조) 10T 7.7461 M/T 872,600.00 6,759,246.8 872,600.00 6,759,246.8  M0063058

       STL DIAPHRAM(보조) 10T 0.333 M/T 872,600.00 290,575.8 872,600.00 290,575.8  M0063058

       STL RIB PLATE(보조종방향) 10T 1.443 M/T 872,600.00 1,259,161.8 872,600.00 1,259,161.8  M0063058

       STL BASE PLATE-3 30T 1.881 M/T 852,400.00 1,603,364.4 852,400.00 1,603,364.4  M0063061

       STL 앵커볼트(기초,L형) M30x500 32.96 EA 25,000.00 824,000.0 25,000.00 824,000.0  MK05190GK

       STL 앵커볼트(기초,L형) M20x500 90.64 EA 15,000.00 1,359,600.0 15,000.00 1,359,600.0  MK05190GG

       STL 케미칼앵커 M24x250 20.6 EA 13,500.00 278,100.0 13,500.00 278,100.0  MK0543027

       스테인리스볼트 M16x40mm 16.48 EA 588.00 9,690.2 588.00 9,690.2  M0498055

       스테인리스너트 16mm 16.48 EA 187.20 3,085.0 187.20 3,085.0  M0588021

       앵커볼트설치 Φ32이하 32 EA 51,670.00 1,653,440.0  50,657.00 1,621,024.0 1,013.00 32,416.0 #.122
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       앵커볼트설치 Φ20이하 88 EA 20,985.00 1,846,680.0  20,574.00 1,810,512.0 411.00 36,168.0 #.120

       앵커볼트설치 Φ24이하 20 EA 32,271.00 645,420.0  31,639.00 632,780.0 632.00 12,640.0 #.121

       골조 설치(잡철물 설치) 보통 30.709 ton 1,279,728.00 39,299,167.0 49,835.00 1,530,383.0 1,228,539.00 37,727,204.1 1,354.00 41,579.9 GCOX006120000

       골조 제작(잡철물 제작) 보통 30.709 ton 4,825,351.00 148,181,703.7 233,266.00 7,163,365.5 4,584,083.00 140,772,604.8 8,002.00 245,733.4 GCOX006110000

       녹막이페인트칠 철재면, 2회 붓칠 435.104 m2 5,996.00 2,608,883.5 1,079.00 469,477.2 4,917.00 2,139,406.3  No.91

       골조 도장 우레탄도장 342.161 m2 18,000.00 6,158,898.0  18,000.00 6,158,898.0 GZZZZZ3027

       외주가공비 레이저가공 348.106 HR 300,000.00 104,431,800.0  300,000.00 104,431,800.0 GZZZZZ3028

       외주가공비 벤딩가공 458.691 HR 250,000.00 114,672,750.0  250,000.00 114,672,750.0 GZZZZZ3029

       크레인(타이어) 50 Ton 128 HR 140,330.00 17,962,240.0 17,992.00 2,302,976.0 39,632.00 5,072,896.0 82,706.00 10,586,368.0 E00002104005000000

       구역화물 (10.0 ton) L = 50 KM 이내 (부가세제외) 16 대 152,218.00 2,435,488.0  152,218.00 2,435,488.0 GG100051

       계 471,474,205.0  43,043,937.0 189,776,427.0 238,653,841.0 

  

No.309호표 쉬트파일 항타및항발 (진동식) Type3, ℓ = 13m이하 1 본   ZZCAE1403300

       쉬트파일 항타 (진동식) Type3, ℓ = 13m이하 1 본 149,398.00 149,398.0 38,774.00 38,774.0 58,265.00 58,265.0 52,359.00 52,359.0 No.8

       쉬트파일 항발 (진동식) Type3, ℓ = 15m이하 1 본 70,914.00 70,914.0 17,167.00 17,167.0 31,202.00 31,202.0 22,545.00 22,545.0 No.9

       계 220,312.0  55,941.0 89,467.0 74,904.0 

  

No.310호표 합성수지(P.E)원형맨홀거푸집 벽체 φ900(H=1.40) 1 개소   ZZCED4420900

       합성수지(P.E)원형맨홀거푸집 벽체 φ900 1.4 m 123,345.00 172,683.0 48,105.00 67,347.0 75,240.00 105,336.0  GCED442090000

       계 172,683.0  67,347.0 105,336.0  
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No.311호표 합성수지(P.E)원형맨홀거푸집 벽체 φ1200(H=2.10) 1 개소   ZZCED4421200

       합성수지(P.E)원형맨홀거푸집 벽체 φ1200 2.1 m 160,457.00 336,959.7 62,578.00 131,413.8 97,879.00 205,545.9  GCED442120000

       계 336,958.0  131,413.0 205,545.0  

  

No.312호표 게이트밸브 부설 및 접합 D100mm 1 기   ZZCGI1122120

       소프트실제수밸브(관급) 100㎜ (표준형) 1 EA 189,200.00 189,200.0 189,200.00 189,200.0  MGSP20733106

       접합부속 D100MM,플랜지 2 EA 7,090.00 14,180.0 7,090.00 14,180.0  MSH-DF400100

       배 관 공 수도 0.12 인 180,219.00 21,626.2  180,219.00 21,626.2  L001010101000040

       보통인부 0.18 인 130,264.00 23,447.5  130,264.00 23,447.5  L001010101000002

       계 59,253.0  14,180.0 45,073.0  

  

No.313호표 게이트밸브 부설 및 접합 D150mm 1 기   ZZCGI1122130

       소프트실제수밸브(관급) 150㎜ (표준형) 1 EA 373,100.00 373,100.0 373,100.00 373,100.0  MGSP20733108

       접합부속 D150MM,플랜지 2 EA 11,420.00 22,840.0 11,420.00 22,840.0  MSH-DF400150

       배 관 공 수도 0.16 인 180,219.00 28,835.0  180,219.00 28,835.0  L001010101000040

       보통인부 일반공사 직종 0.22 인 130,264.00 28,658.0  130,264.00 28,658.0  L001010101000002

       계 80,333.0  22,840.0 57,493.0  
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No.314호표 게이트밸브 부설 및 접합 D200mm 1 기   ZZCGI1122140

       소프트실제수밸브(관급) 200㎜ (표준형) 1 EA 522,700.00 522,700.0 522,700.00 522,700.0  MGSP20733109

       접합부속 D200MM,플랜지 2 EA 12,350.00 24,700.0 12,350.00 24,700.0  MSH-DF400200

       배 관 공 수도 0.2 인 180,219.00 36,043.8  180,219.00 36,043.8  L001010101000040

       보통인부 0.1 인 130,264.00 13,026.4  130,264.00 13,026.4  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 0.64 HR 50,474.00 32,303.3 7,013.00 4,488.3 34,740.00 22,233.6 8,721.00 5,581.4 E00002105000500000

       계 106,072.0  29,188.0 71,303.0 5,581.0 

  

No.315호표 게이트밸브 부설 및 접합 D250mm 1 기   ZZCGI1122150

       소프트실제수밸브 250㎜ 1 EA 762,300.00 762,300.0 762,300.00 762,300.0  MGSP20733110

       접합부속 D250MM,플랜지 2 EA 19,300.00 38,600.0 19,300.00 38,600.0  MSH-DF400250

       배 관 공 수도 0.21 인 180,219.00 37,845.9  180,219.00 37,845.9  L001010101000040

       보통인부 0.11 인 130,264.00 14,329.0  130,264.00 14,329.0  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 0.67 HR 50,474.00 33,817.5 7,013.00 4,698.7 34,740.00 23,275.8 8,721.00 5,843.0 E00002105000500000

       계 124,591.0  43,298.0 75,450.0 5,843.0 

  

No.316호표 게이트밸브 부설 및 접합 D300mm 1 기   ZZCGI1122160

       소프트실제수밸브(관급) 300㎜ (표준형) 1 EA 906,800.00 906,800.0 906,800.00 906,800.0  MGSP20733111

       접합부속 D300MM,플랜지 2 EA 19,970.00 39,940.0 19,970.00 39,940.0  MSH-DF400300

       배 관 공 수도 0.23 인 180,219.00 41,450.3  180,219.00 41,450.3  L001010101000040

       보통인부 0.12 인 130,264.00 15,631.6  130,264.00 15,631.6  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 0.69 HR 50,474.00 34,826.9 7,013.00 4,838.9 34,740.00 23,970.6 8,721.00 6,017.4 E00002105000500000

       계 131,847.0  44,778.0 81,052.0 6,017.0 
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No.317호표 게이트밸브 부설 및 접합 D400mm 1 기   ZZCGI1122180

       버터플라이밸브 400㎜ 1 EA 2,420,000.00 2,420,000.0 2,420,000.00 2,420,000.0  MGSP21251327

       접합부속 D400MM,플랜지 2 EA 37,810.00 75,620.0 37,810.00 75,620.0  MSH-DF400400

       배 관 공 수도 0.51 인 180,219.00 91,911.6  180,219.00 91,911.6  L001010101000040

       보통인부 0.26 인 130,264.00 33,868.6  130,264.00 33,868.6  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 0.75 HR 50,474.00 37,855.4 7,013.00 5,259.7 34,740.00 26,055.0 8,721.00 6,540.7 E00002105000500000

       계 239,254.0  80,879.0 151,835.0 6,540.0 

  

No.318호표 게이트밸브 부설 및 접합 D500mm 1 기   ZZCGI1122195

       버터플라이밸브 500㎜ 1 EA 2,992,000.00 2,992,000.0 2,992,000.00 2,992,000.0  MGSP21251329

       접합부속 D500MM,플랜지 2 EA 51,960.00 103,920.0 51,960.00 103,920.0  MSH-DF400500

       배 관 공 수도 0.73 인 180,219.00 131,559.8  180,219.00 131,559.8  L001010101000040

       보통인부 0.37 인 130,264.00 48,197.6  130,264.00 48,197.6  L001010101000002

       트럭탑제형 크레인 5 TON 0.81 HR 50,474.00 40,883.9 7,013.00 5,680.5 34,740.00 28,139.4 8,721.00 7,064.0 E00002105000500000

       계 324,560.0  109,600.0 207,896.0 7,064.0 

  

No.319호표 공기밸브부설 D100m/m 1 개소   ZZCGI6202220

       급속공기밸브(수도용) 100A 1 EA 322,000.00 322,000.0 322,000.00 322,000.0  M6330011

       배 관 공 수도 0.12 인 180,219.00 21,626.2  180,219.00 21,626.2  L001010101000040

       보통인부 0.18 인 130,264.00 23,447.5  130,264.00 23,447.5  L001010101000002

       계 367,073.0  322,000.0 45,073.0  
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No.320호표 외벽용 강재트러스 설치 1 m2   ZZZZ00000002

       용접공 일반공사 직종 1.56 인 209,394.00 326,654.6  209,394.00 326,654.6  L001010101000012

       철공 일반공사 직종 0.86 인 184,100.00 158,326.0  184,100.00 158,326.0  L001010101000009

       공구손료 노무비의 3 % 14,549.4  14,549.4  

       기계경비 노부비의 3 % 14,549.4  14,549.4  

       m2당 51,407.8  2,909.8 48,498.0  

       계 51,407.0  2,909.0 48,498.0  

  

No.321호표 외벽용 강재패널 설치 1 m2   ZZZZ00000003

       철공 일반공사 직종 0.47 인 184,100.00 86,527.0  184,100.00 86,527.0  L001010101000009

       보통인부 일반공사 직종 0.29 인 130,264.00 37,776.5  130,264.00 37,776.5  L001010101000002

       공구손료 노무비의 3 % 3,729.1  3,729.1  

       기계경비 노부비의 3 % 3,729.1  3,729.1  

       m2당 13,176.1  745.8 12,430.3  

       계 13,175.0  745.0 12,430.0  

  

No.322호표 커튼월 코킹 실리콘마감 1 m   ZZZZ00000004

       코킹공 기타 직종 0.15 인 176,693.00 26,503.9  176,693.00 26,503.9  L001010501000117

       보통인부 일반공사 직종 0.07 인 130,264.00 9,118.4  130,264.00 9,118.4  L001010101000002

       실리콘 SL 999 2.5 ea 5,200.00 13,000.0 5,200.00 13,000.0  MZZZZZ3000032

       m2당 4,862.2  1,300.0 3,562.2  

       계 4,862.0  1,300.0 3,562.0  

  




