

업 무 중 복 도
(현재 진행중인 용역사업)

□ 사업책임기술인 : 손 인 호

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	명성 어린이공원 및 용화천변 휴게공간 조성사업 실시설계용역	20.04.16~ 20.10.12	138일 (4.5개월)	144,288	강원도 철원군	케이지:65% 삼경:35% 총계약액 221,983
2	2035년 공원녹지 기본계획 수립용역	20.04.27~ 21.12.17	569일 (18.7개월) ※과업기간 10개월(300일) 적용	470,567	충청남도 천안시 도시건설 사업소	케이지:70% 천마:30% 총계약액 672,239
3	섬마을 너울길 조성사업 실시설계용역	20.05.19~ 20.11.14	171일 (5.6개월)	129,587	전라남도 여수시	케이지:65% 한기:35% 디토:분담 총계약액 209,858
계			총 중복일수 609일 (업무중복도 203.00%)			

□ 조경분야 책임기술인 : 김 계 숙

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
“해당사항 없음”						

□ 환경분야 책임기술인 : 정 용 연

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
“해당사항 없음”						

□ 상하수도분야 책임기술인 : 박 필 제

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	고양 일산테크노밸리 조사설계용역	18.09.11~ 24.12.07	1,655일 (54.4개월) ※과업기간 10개월(300일) 적용	2,570,498	경기도시 공사	케이지:70% 수성:30% 총계약액 3,672,140
2	당진 수청2지구 도시개발사업 개발계획 및 실시계획 변경용역	19.02.13~ 21.02.12	261일 (8.6개월)	341,719	충청남도 개발공사	케이지:70% 한맥:30% 총계약액 488,170
3	영암 군기본계획 재수립 및 군관리계획 재정비 용역	19.06.25~ 22.06.23	757일 (24.9개월) ※과업기간 10개월(300일) 적용	712,453	전라남도 영암군	케이지:55% 우영:35% 수성:10% 총계약액 1,295,370
계			총 중복일수 861일 (업무중복도 287.00%)			

□ 토질지질분야 책임기술인 : 문 대 중

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	경인고속도로 일반화도로개량공사 (2공구)기본 및 실시설계용역	19.06.28~ 20.12.26	213일 (7.0개월)	482,538	인천광역시	도담:20% 경동:45% 바우:35% 하나:분담 티씨:분담 총계약액 2,412,690
계			총 중복일수 213일 (업무중복도 71.00%)			

업 무 중 복 도
(현재 진행중인 용역사업)

□ 조경분야 참여기술인 : 서 경 원

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	영광 공설추모공원 조성사업 기본 및 실시설계용역	20.05.20~ 21.05.14	352일 (11.6개월) ※과업기간 10개월(300일) 적용	462,183	전라남도 영광군	케이지:50% 한 기:30% 보 람:20% 총계약액 924,367
계			총 중복일수 300일 (업무중복도 100.00%)			

☐ 환경분야 참여기술인 : 이 용 직

[illegible]

□ 상하수도분야 참여기술인 : 조 현 석

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	화지산 백제과원 및 둘레길 조성사업 조사설계용역	20.01.06~ 21.01.04	222일 (7.3개월)	259,710	충청남도 부여군	케이지:68% 드림:32% 한녹:분담 총계약액 400,340
“상기 용역 외 다수 용역 수행중으로 최하점수 적용”						

□ 토질지질분야 참여기술인 : 지 현 석

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	경인고속도로 일반화도로개량공사 (2공구)기본 및 실시설계용역	19.06.28~ 20.12.26	213일 (7.0개월)	482,538	인천광역시	도담:20% 경동:45% 바우:35% 하나:분담 티씨:분담 총계약액 2,412,690
계			총 중복일수 213일 (업무중복도 71.00%)			

업 무 중 복 도
(현재 진행중인 용역사업)

☐ 조경분야 실무기술인 : 박 민 호

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
“해당사항 없음”						

☐ 환경분야 참여기술인 : 심 혜 수

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	고덕국제화 배수지 증설공사 기본 및 실시설계용역	19.10.29~ 20.10.22	148일 (4.9개월)	190,240	경기도 평택시 상하수도 사업소	케이지:20% 건화:42% 도화:23% 한중:15% 거성:분담 총계약액 1,056,000
2	신평지역 도시재생 활성화계획 수립 용역	18.04.16~ 20.10.23	※19.04.01 이전 계약용역으로 중복도 해당없음	377,878	경기도 평택시	케이지:80% 우영:20% 총계약액 377,878
계			총 중복일수 148일 (업무중복도 49.33%)			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 장 수 진

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비 고
“해당사항 없음”						

☐ 토질지질분야 실무기술인 : 정 본 교

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
“해당사항 없음”						