

－ 업무여유도

(참여분야 : 총괄평가자, 양 주 경)

구분	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	경산하양 택지개발사업 사 후환경영향조사용역(공사시)	한국토지 주택공사	452	2017-07-10	2020-12-31	365	1,271	12.97	
2	대전산업단지 재생사업 사 후환경영향조사용역	대전 광역시	655	2017-02-20	2022-01-23	365	1,799	13.28	
3	00사업 사후환경영향조사용 역(16-B202)	국군재정 관리단 (국방시설 본부 전라시설 단장)	449	2016-12-23	2021-03-15	365	1,544	10.61	
4	남강 하기지구와 1개지구 하천환경정비사업 사후환경 영향조사용역	부산지방 국토 관리청	1,196	2016-08-12	2023-07-06	365	2,520	17.32	
5	원주~강릉 철도건설 강릉차 량기지 건설공사 사후환경 영향조사용역	한국철도 시설공단	1,125	2016-02-19	2021-12-31	365	2,143	19.16	
6	하남선 복선전철 2단계(4·5 공구)사업 사후환경영향조 사 용역	경기도	741	2015-09-24	2023-04-23	365	2,769	9.76	
7	서해선 복선전철(홍성~아 산) 사후환경영향조사용역	한국철도 시설공단	2,032	2015-06-01	2022-12-31	365	2,771	26.77	

[illegible]

(참여분야 : 대기관리분야 책임평가자, 주 재 선)

구분	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	보령~청양 도로건설공사 사후환경영향조사용역	대전지방 국토 관리청	1,509	2014-07-21	2024-05-28	365	3,599	15.30	
2	노량항 건설공사 사후환경 영향조사용역(공사시)	마산지방 해양 수산청	908	2014-12-30	2019-12-28	194	1,824	9.66	
3	울릉공항 건설공사 환경영 향평가용역	부산지방 항공청	1,194	2015-12-28	2019-01-04	-	1,103	0.00	18.11.29 중지
4	다사-왜관간 광역도로 건설 전략 및 환경영향평가용역	대구 광역시 건설본부	989	2017-06-07	2018-11-28	-	539	0.00	18.10.26 중지
5	금호강 수변공간 조성사업 소규모환경영향평가용역	부산지방 국토 관리청	138	2017-12-27	2019-05-18	-	507	0.00	차수 계약전
6	의성군 소하천정비종합계획 수립(변경) 전략환경영향평 가용역 3차	의성군	852	2018-02-05	2019-02-04	-	364	0.00	19.01.18 중지
7	인천신항 통합 사후환경영 향조사용역	인천항만 공사	565	2018-03-23	2019-09-13	88	539	9.22	
8	성서산단 재생시행계획 환 경영향평가용역	대구 광역시 건설본부	375	2018-06-21	2019-06-20	20	364	2.06	19.05.31 중지
9	낙동강 하류 하천기본계획 수립 전략환경영향평가용역	부산지방 국토 관리청	682	2018-10-01	2022-09-09	365	1,439	17.30	
10	안마항 정비사업 환경영향 평가용역	목포지방 해양 수산청	435	2018-12-17	2019-10-12	117	299	17.02	
11	광양항 제2석유화학부두 건 설공사 환경영향평가용역	여수광양 항만공사	246	2018-12-31	2019-12-30	196	364	13.25	
12	달천 하류권역(상류구간) 하천기본계획(변경)수립 전 략환경영향평가용역	원주지방 국토 관리청	411	2019-05-29	2022-05-12	365	1,079	13.90	
소계								97.72	

(참여분야 : 수질관리분야 책임평가자, 김 범 석)

구분	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	울산다운2 공공주택지구 조성사업 지구외 연결도로 환경영향평가용역	한국토지 주택공사	481	2019-01-23	2021-01-22	365	731	23.99	
2	다인-비안1 국도건설공사사 후환경영향조사용역	부산지방 국토 관리청	732	2012-11-19	2021-12-31	365	3,330	8.02	
3	18-해-사후환경영향평가용 역(C061)	국군중앙 계약관	1,933	2018-09-13	2024-09-12	365	2,192	32.18	
4	하남선(5호선연장) 1공구 사후환경영향조사 용역(장 기계속)	서울 특별시	479	2015-05-12	2020-12-31	365	2,061	8.48	
5	사동-장평 등 3건 전략 및 환경영향평가용역	부산지방 국토 관리청	874	2017-08-07	2020-02-15	244	923	23.10	
6	경산하양 택지개발사업 사 후환경영향조사용역(공사시)	한국토지 주택공사	452	2017-07-10	2020-12-31	365	1,271	12.97	
7	00사업 사후환경영향조사용 역(16-B202)	국군재정 관리단 (국방시설 본부 전라시설 단장)	449	2016-12-23	2021-03-15	365	1,544	10.61	
8	하남선 복선전철 2단계(4·5 공구)사업 사후환경영향조 사 용역	경기도	741	2015-09-24	2023-04-23	365	2,769	9.76	
9	원주-강릉 철도건설(원주- 평창 및 강릉구간) 사후환 경영향조사 용역	한국철도 시설공단	2,151	2013-11-01	2020-12-31	365	2,618	29.99	
10	수도권고속철도 건설사업 동탄-평택간 사후환경영향 조사용역	한국철도 시설공단	1,920	2011-09-20	2022-12-31	365	4,121	17.00	
소계								176.11	

(참여분야 : 소음진동분야 책임평가자, 박 주 선)

구분	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	주천강권역 하천기본계획 (변경)수립 전략환경영향평 가용역	원주지방 국토 관리청	382	2019-05-29	2022-05-12	365	1,080	12.90	
2	포천송우2 공공지원민간임 대주택 공급촉진지구 환경 영향평가용역	한국토지 주택공사	457	2019-02-12	2021-02-11	365	731	22.84	
3	울산다운2 공공주택지구 조성사업 지구외 연결도로 환경영향평가용역	한국토지 주택공사	481	2019-01-23	2021-01-22	365	731	23.99	
4	매리~양산간 도로건설공사 사후환경영향조사용역	경상남도	2,237	2018-07-09	2028-07-08	365	3,653	22.35	
5	행정중심복합도시 건설사 업환경영향평가 변경 용역	한국토지 주택공사	653	2018-04-25	2021-04-24	365	1,096	21.75	
6	밀레니엄타운 도시개발사 업 사후환경영향조사 용역	충북 개발공사	1,037	2018-04-10	2024-04-07	365	2,190	17.28	
7	오남~수동간 국지도 건설 공사 사후환경영향조사 용역	경기도 건설본부	572	2017-11-10	2025-09-28	365	2,880	7.24	
8	사등-장평 등 3건 전략 및 환경영향평가용역	부산지방 국토 관리청	874	2017-08-07	2020-02-15	244	923	23.10	
9	경산하양 택지개발사업 사 후환경영향조사용역(공사시)	한국토지 주택공사	452	2017-07-10	2020-12-31	365	1,271	12.97	
10	00사업 사후환경영향조사 용역(16-B202)	국군재정 관리단 (국방시설 본부 전라시설 단장)	449	2016-12-23	2021-03-15	365	1,544	10.61	
11	영암군 소하천정비종합계획 재수립 전략환경영향평가 용역	영암군	311	2016-08-19	2019-09-21	97	1,129	2.67	
12	남강 하기지구외 1개지구 하천환경정비사업 사후환경 영향조사용역	부산지방 국토 관리청	1,196	2016-08-12	2023-07-06	365	2,520	17.32	
13	무한천권역 하천기본계획 전략환경영향평가용역	대전지방 국토 관리청	617	2015-11-12	2019-12-31	295	1,511	0.00	과업중지 2019-03-12
소계								195.03	

(참여분야 : 자연환경분야 책임평가자, 최 승 부)

[illegible]

(참여분야 : 대기관리분야 참여평가자, 허 훈)

구분	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	동부도로사업소 공공주택 지구 조성사업 전략환경영 향평가 및 소규모환경영향 평가 용역	서울토지 주택공사	206	19.04.25	21.04.23	365	730	10.3	
2	새만금산단 등 5개지구 2019년 사후환경영향조사 용역	한국농어 촌공사	599	19.04.17	19.12.13	180	241	44.74	
소계								0.55	

(참여분야 : 수질관리분야 참여평가자, 임 한 규)

[illegible]

(참여분야 : 소음진동분야 참여평가자, 김 영 현)

[illegible]

(참여분야 : 토양환경분야 참여평가자, 김 주 선)

구분	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	영동고속도로(서창-안산간) 건설사업 환경영향평가	한국 도로공사	794	2014-12-18	2019-10-11	116	750	12.29	
2	만경강 어우지구등 4개사업 사후환경영향조사	익산지방 국토 관리청	1,006	2015-11-18	2023-10-07	365	2,881	12.75	
3	하남감일공공주택지구사후 환경영향조사(공사시)	LH공사	314	2015-08-24	2020-05-31	349	1,743	6.29	
4	아산시 소하천 정비종합계 획제수립 전략환경영향평가	아산시	398	2016-05-13	2017-05-12	-	365	0.00	과업종지 2017-03-27
5	서귀포 00 기업임대주택 공급촉진지구 전략환경영향 평가	LH공사	70	2016-07-29	2017-05-31	-	307	0.00	과업종지 2017-01-04
6	서울 양원 공공주택지구 사 후환경영향조사(공사시)용역	LH공사	146	2016-11-01	2019-12-31	197	1,156	2.49	
7	한탄강홍수조절댐 운영시 사후환경영향조사 용역	한국 수자원 공사	572	2017-05-30	2022-05-28	365	1,825	11.44	
8	고아제2농공단지 조성사업 사후환경영향조사(공사시) 용역	경상북도 구미시	765	2018-01-10	2021-11-11	365	1,080	25.86	
9	김해도시첨단산업단지 개발 사업 전략 및 환경영향평가 용역	LH공사	533	2018-03-23	2020-03-22	279	731	20.35	
10	반월 국가산업단지 재생사 업 환경영향평가용역	안산시 산업지원 본부	466	2018-04-18	2019-10-17	122	548	10.38	

[illegible]