

- 업무여유도

(참여분야 : 사업총괄, 이준원)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	퇴계원-진접도로건설공사사후 환경영향조사	서울지방국토 관리청	498	2006-12-29	2020-12-28	365	5,114	3.56	
2	서산시국도대체우회도로(음암- 성연)건설공사사후환경영향 조사 용역	대전지방국토 관리청	561	2007-10-01	2020-09-26	365	4,745	4.32	
3	하동-완사2국도건설공사 사후 환경영향조사	부산지방국토 관리청	654	2011-01-31	2021-12-03	365	3,960	6.03	
4	거제 마산3 국도건설공사 사 후환경영향조사용역	부산지방국토 관리청	1,030	2012-11-19	2023-09-22	365	3,960	9.50	
5	청주시 국도대체우회도로(북 일-남일) 건설공사 사후환경 영향조사용역	대전지방국토 관리청	1,755	2014-07-25	2024-06-01	365	3,600	17.80	
6	주상-한기리2국도건설공사사 후환경영향조사용역	부산지방국토 관리청	1,812	2015-06-10	2025-04-17	365	3,600	18.38	
7	주암댐 도수터널 시설안정화 사업 사후환경영향조사 용역	한국수자원공 사	341	2016-04-27	2020-10-27	365	1,645	7.57	
8	별내선 복선전철(3-6공구) 건 설사업 사후환경영향조사용역	경기도	1,101	2016-07-20	2025-01-03	365	3,090	13.01	
9	국도42호선 원주-새말 도로건 설공사 사후환경영향조사용역	원주지방국토 관리청	1,725	2016-10-06	2024-10-03	365	2,920	21.57	
10	화성비봉 공공주택지구 사후 환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택 공사	178	2016-11-09	2020-12-31	365	1,514	4.30	
11	창원가포 공공주택지구 사후 환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택 공사	243	2017-02-08	2020-02-28	257	1,116	5.60	

[illegible]

－ 업무여유도

(참여분야 : 대기관리 분야책임, 김경태)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	2019년바다향기수 목원조성사업사후환 경영향조사용역	경기도 산림환경 연구소	44	19.02.01	19.12.31	198일	334일	2.600	
2	이승훈역사공원조성 제영향평가(소규모 환경,소규모재해영 향)용역	인천 광역시	56	19.05.21	20.03.15	273일	300일	5.125	
3	시흥도시관리계획 (개발제한구역 일부 해제) 전략환경영향 평가용역	경기도 시흥시	41	19.05.15	20.05.14	333일	366일	3.749	
	계		141					11.473	

- 업무여유도

(참여분야 : 수질책임, 김기연)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	서산시국도대체우회도로(음암-성연)건설공사사후환경영향조사 용역	대전지방국토관리청	561	2007-10-01	2020-09-26	365	4,745	4.32	
2	청주시 국도대체우회도로(북일-남일) 건설공사 사후환경영향조사용역	대전지방국토관리청	1,755	2014-07-25	2024-06-01	365	3,600	17.80	
3	별내선 복선전철(3-6공구) 건설사업 사후환경영향조사용역	경기도	1,101	2016-07-20	2025-01-03	365	3,090	13.01	
4	국도42호선 원주-새말 도로건설공사 사후환경영향조사용역	원주지방국토관리청	1,725	2016-10-06	2024-10-03	365	2,920	21.57	
5	창녕-밀양 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역	한국도로공사	3,190	2016-11-04	2026-09-12	365	3,600	32.35	
6	화성비봉 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	178	2016-11-09	2020-12-31	365	1,514	4.30	
7	시화지구 광역도로 건설사업 사후환경영향조사 용역	한국수자원공사	953	2017-02-07	2020-12-19	365	1,412	24.64	
8	창원가포 공공주택지구 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택공사	243	2017-02-08	2020-02-28	257	1,116	5.60	
9	동천외 4개하천 하천기본계획수립을 위한 전략환경영향평가용역	경상북도	187	2017-05-24	2018-11-14	7	540		18.11.08 중지
10	동두천 국가산업단지 개발사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	451	2017-12-21	2019-06-20	4	547		18.12.06 협의완료
11	영강권역 하천기본계획수립을 위한 전략환경영향평가용역	경상북도	151	2018-02-21	2019-08-19	64	545	1.78	

[illegible]

- 업무여유도

(참여분야 : 소음책임, 박형진)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	화순 동면-송광 봉산 도로시설개량공사 전략 및 환경영향평가용역	익산지방 국토관리청	615	18.07.23	20.01.15	213일	542일	24.2	
2	구리갈매역세권 공공지역지구 환경영향평가용역	한국토지 주택공사	527	18.08.20	20.08.19	365일	731일	26.3	
3	창원시관내 국도대체우회도로(귀곡-행암) 건설공사 사후환경영향조사용역	부산지방 국토관리청	1,376	14.04.30	24.03.07	365일	3,600일	14.0	
4	거제-마산2 국도건설공사 사후환경영향조사용역	부산지방 국토관리청	1,110	12.11.19	23.09.22	365일	3,960일	10.2	
5	보령-태안(제1공구) 도로건설공사 사후환경영향조사용역	대전지방 국토관리청	2,243	11.05.20	24.02.16	365일	4,656일	17.6	
6	전곡-영중 도로건설공사 사후환경영향조사용역	서울지방 국토관리청	1,103	13.11.18	22.10.01	365일	3,240일	12.4	
7	동이-옥천 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역	한국 도로공사	640	17.05.12	24.04.04	365일	2,520일	9.3	
8	남여주 물류단지 조성사업 사후환경영향조사용역	여주시	679	19.03.14	24.02.15	365일	1,800일	13.8	
9	화옹지구 대단위농업개발사업 사후환경영향조사(19~21년) 용역	한국 농어촌공사	470	19.04.11	21.12.17	365일	982일	17.5	
	계							145.2	

(4).업무여유도

(참여분야 : 자연책임평가자, 김 중 갑)

(중복도 산정 기준일)

2019-06-17

NO	용역명	발주처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공일	1년 이내 잔여일 수	총 계약기 간	중복금액 (백만원)	비고
1	영주다목적댐건설사업 환경영향조사용역	한국수자원 공사	3,269	2010-03-22	2020-02-21	250	3624	22.6	
2	한강시네폴리스일반산 업단지환경보전방안수 립용역	김포도시공 사	75	2012-06-11	2013-06-10	40	365	3개월이상 중지중	중지중 13.05.02
3	시흥장현보금자리주택 지구사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주 택공사 인천지 역본부	365	2012-09-05	2019-12-31	198	2674	2.7	
4	장항선개량2단계철도건 설환경영향평가용역	한국철도시 설공단	1,026	2012-11-28	2019-12-20	187	2579	7.4	
5	지역현안2지구사후환경 영향조사용역	하남시도시 개발공사	1,166	2012-12-27	2023-12-16	365	4007	10.6	
6	군장국가산단인입철도 사후환경영향조사용역	한국철도시 설공단	1,894	2013-07-05	2023-12-27	365	3828	18.1	
7	파주운정3택지개발사업 사후환경영향조사(공사 시)용역	한국토지주 택공사	455	2015-01-19	2021-02-18	365	2223	7.5	
8	포천시소하천정비종합 계획(재정비)수립전략환 경영향평가	포천시	528	2016-05-17	2018-05-06	41	720	3개월이상 중지중	중지중 18.03.27
9	인천루원시티도시개발 사업사후환경영향조사 용역(공사시)	한국토지주 택공사	287	2017-02-22	2020-08-31	365	1287	8.1	

[illegible]

(참여분야 : 대기참여, 이소정)

[illegible]

- 업무여유도

(참여분야 : 수질참여, 민성기)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	화도-양평고속도로 건설사업및평택-서평 택고속도로확장사업 사후환경영향조사용역	한국도로 공사수도 권건설사 업단	3,311	15.01.20	23.12.03	365일	3,240일	37.3	
2	김천부항다목적댐 건설사업 운영시 사 후환경영향조사	한국 수자원공 사	737	15.03.27	19.12.31	198일	1,741일	8.4	
3	수도권고속철도 건 설사업 수서-동탄간 사후환경영향조사용 역	한국철도 시설공단	2,030	11.09.20	20.12.31	365일	3,391일	21.9	
4	여주-가남간 도로확 포장공사 사후환경영 향조사용역	경기도 건설본부	900	09.06.29	23.07.27	365일	5,142일	6.4	
5	시흥은계 보금자리 주택지구 사후환경영 향조사(공사시)용역	한국토지 주택공사 인천지역 본부	319	12.10.31	19.12.31	198일	2,618일	2.4	
6	765kV 신고리-북경 남T/L 건설공사(1,2 구간) 사후환경영향 조사 용역(운영시)	한국전력 공사남부 건설본부	482	15.07.01	19.02.28	3일	1,339일	3개월 이상 과업중지	3개월이상 과업중지 (19.02.26)
7	345kV 북당진-신당 정T/L(1구간) 사후환 경영향조사 용역	한국전력 공사중부 건설본부	904	17.05.08	20.11.17	365일	1,290일	25.6	
8	보령명천지구 택지 개발사업 사후환경영 향조사(공사시) 용역	한국토지 주택공사 대전충남 지역본부	256	15.04.24	19.12.31	198일	1,713일	3.0	
9	남여주 물류단지 조 성사업 사후환경영향 조사용역	여주시	679	19.03.14	24.02.15	365일	1,800일	13.8	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
10	보현산다목적댐 건설사업 사후환경영향조사	한국수자원공사	1,080	15.03.30	21.07.30	365일	2,315일	17.0	
11	포항블루밸리 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택공사 대구경북지역본부	687	14.11.04	19.11.03	140일	1,826일	5.3	
12	345kV 북당진-신탄정 T/L 건설공사(2구간) 사후환경영향조사 및 환경보전방안검토서작성 용역	한국전력공사중부 건설본부	558	14.12.29	23.02.24	365일	2,980일	6.8	
13	경원선 남측구간(백마고지~월정리) 철도복원 건설공사 사후환경영향조사용역	한국철도시설공단	1,347	16.05.17	20.12.31	365일	1,690일	29.1	
14	고속국도 제30호선 상주-안동 건설공사 사후환경영향조사용역(1~9공구)	한국도로공사대구 경북본부	3,782	10.04.05	19.12.31	198일	3,558일	21.0	
15	남일-보은(제2공구) 도로건설공사 사후환경영향조사용역	대전지방국토관리청	1,609	16.11.14	26.09.22	365일	3,600일	2차 (17.12.21) 부터 미참여	협회미 마감
16	도장항 어항시설사업 사후환경영향조사용역(운영시)	목포지방해양수산청	277	16.05.11	21.04.14	365일	1,800일	2차 (17.01.23) 부터 미참여	협회미 마감
17	군산신역세권 택지개발사업 사후환경영향조사(공사시)	한국토지주택공사	351	14.08.20	20.12.31	365일	2,326일	교체철수 (18.05.08)	협회미 마감
18	충남도청(내포) 신도시 진입도로 개설공사 사후환경영향조사용역	충청남도 종합건설사업소	793	11.08.29	18.06.30		2,498일	용역준공 (18.06.30)	협회미 마감
	계							197.9	

(4).업무여유도

(참여분야 : 소음진동참여평가자, 김 동 헌)

(중복도 산정 기준일)

2019-06-17

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공일	1년내 잔여일 수	총 계약기 간	중복금액 (백만원)	비고
1	구리갈매보금자리주택 지구사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주 택공사 서울지역본 부	316	2012-05-17	2019-10-31	137	2724	1.6	
2	한강시내폴리스일반산 업단지환경보전방안수 립용역	김포도시공 사	75	2012-06-11	2013-06-10	40	365	3개월이상 중지중	중지중 13.05.02
3	시흥장현보금자리주택 지구사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주 택공사 인천지역본 부	365	2012-09-05	2019-12-31	198	2674	2.7	
4	장항선개량2단계철도건 설환경영향평가용역	한국철도시 설공단	1,026	2012-11-28	2019-12-20	187	2579	7.4	
5	황강쌍책지구등3개지구 하천환경정비사업사후 환경조사용역	부산지방국 토관리청	1,648	2013-07-15	2020-10-15	365	2650	22.7	
6	파주운정3택지개발사업 사후환경영향조사(공사 시)용역	한국토지주 택공사	455	2015-01-19	2021-02-18	365	2223	7.5	
7	감천황산지구등4개지구 수해복구공사사후환경 영향조사용역	부산지방국 토관리청	1,481	2015-03-16	2022-02-06	365	2520	21.5	
8	포천시소하천정비종합 계획(재정비)수립전략환 경영향평가	포천시	528	2016-05-17	2018-05-06	41	720	3개월이상 중지중	중지중 18.03.27
9	무심동로-오창C도로건 설공사환경영향평가용 역	대전지방국 토관리청	620	2016-11-14	2019-08-20	65	1010	4.0	

[illegible]

(4).업무여유도

(참여분야 : 토양환경참여평가자, 전 경 열)

(중복도 산정 기준일)

2019-06-17

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공일	1년 이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	영주다목적댐건설사업 환경영향조사용역	한국수자원 공사	3,269	2010-03-22	2020-02-21	250	3624	22.6	
2	구리갈매보금자리주택 지구사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주 택공사 서울지역본 부	316	2012-05-17	2019-10-31	137	2724	1.6	
3	한강시네폴리스일반산 업단지환경보전방안수 립용역	김포도시공 사	75	2012-06-11	2013-06-10	40	365	3개월이상 중지중	중지중 13.05.02
4	시흥장현보금자리주택 지구사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주 택공사 인천지역본 부	365	2012-09-05	2019-12-31	198	2674	2.7	
5	지역현안2지구사후환경 영향조사용역	하남시도시 개발공사	1,166	2012-12-27	2023-12-16	365	4007	10.6	
6	군장국가산단입입철도 사후환경영향조사용역	한국철도시 설공단	1,894	2013-07-05	2023-12-27	365	3828	18.1	
7	파주운정3택지개발사업 사후환경영향조사(공사 시)용역	한국토지주 택공사	455	2015-01-19	2021-02-18	365	2223	7.5	

8	광주순환고속도로건설 사업사후환경영향조사 용역	한국도로공 사	2,646	2016-03-15	2026-01-21	365	3600	26.8
9	전주시관내국도대체우 회도로(웅진-우아)건설 공사사후환경영향조사 용역	익산지방국 토관리청	1,905	2016-06-30	2026-05-08	365	3600	19.3
10	무심동로-오창IC도로건 설공사환경영향평가용 역	대전지방국 토관리청	620	2016-11-14	2019-08-20	65	1010	4.0
11	강진-광주(강진-나주)고 속도로건설사업사후환 경영향조사용역	한국도로공 사	1,854	2017-11-02	2027-09-10	365	3600	18.8
12	화성동탄집단에너지시 설사후환경영향조사(운 영시)용역	한국지역난 방공사	494	2017-12-26	2019-12-22	189	727	12.8
13	원남골프장(18홀)조성사 후환경영향조사용역	울진군 체육진흥사 업소	1,487	2018-01-19	2024-01-22	365	2195	24.7
14	충남도청(내포)신도시사 후환경영향조사용역(2 차)	충청남도개 발공사	1,613	2018-06-29	2023-12-31	365	2012	29.3
15	영종-청라연결도로(제3 연륙교)환경영향평가용 역	인천광역시 경제자유구 역청	384	2019-01-29	2020-01-28	226	365	23.8
합계								222.6