

업무 중 첩 도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
책 임 기 술 인	수자원	최 보 근	서울특별시 자연재해 저감 종합계획 수립 용역(강남지역)	2020.05.29~ 2023.12.31	2,132	서울 특별시	수자원개발	7.20개월	216일
			갈현천 하천기본계획 변경 및 실시설계 용 역	2023.05.26~ 2024.05.24	359	안양도시 공사	수자원개발	12.03개월	361일
	소 계								19.23개월
중복비율								106.83%	

업무 중 첩 도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처	참여분야	중점기간 (개월)	잔여일수
분야별 책임 기술인	항만·해안	박 양 호	23-N-부두확장 기본계획 설계용역(C021)	2023.05.09~ 2023.12.15	222	국군재정 관리단	항만 및 해안	6.67개월	200일
	소 계							6.67개월	
	중복비율							37.06%	

업무 중 첩 도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야별 책임 기술인	수자원	송 훈 호	신도2리지구 우수저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2023.01.09~ 2024.03.24	298	서귀포시	수자원개발	10.00개월	300일
	소 계							10.00개월	
	중복비율							55.56%	

업무중첩도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야별 책임 기술인	조경계획	이 중 원	대광해수욕장 지구단 위계획 수립 및 관광 지 조성계획 변경 용 역	2022.07.11~ 2023.10.03	1,136	신안군	조경계획	4.23개월	127일
			경천대 생태탐방 산 악승마 조성사업 기 본 및 실시설계용역	2023.04.17~ 2023.10.13	224	상주시	조경계획	4.57개월	137일
			한탄강 주상절리길 조성사업 기본 및 실 시설계용역	2017.04.10~ 2023.10.21	790	철원군	조경계획	4.83개월	145일
			도리포 및 톱머리 관 광자원화를 위한 무 안군관리계획 결정 및 실시설계용역	2022.06.27~ 2023.12.20	969	무안군	조경계획	6.83개월	205일
			삼척 근덕 제2농공단 지 조성사업 개발계 획수립 및 기본·실 시설계 용역	2022.06.23~ 2023.12.22	356	한국농어 촌공사 강원지역 본부	조경계획	6.9개월	207일
			안좌 예술섬 군관리 계획(용도지역 등)결 정(변경)용역	2023.03.14~ 2024.03.12	560	신안군	조경계획	9.6개월	288일
	소 계							36.96개월	
	중복비율							205.33%	

업무 중 첩 도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야별 책임 기술인	토목구조	김 영 근	남항공공하수처리시설 증설 개량사업 타당성 조사 및 기본설계용역	2022.07.11~ 2023.07.10 과업중지 23.04.19	960	인천 도시공사	토목구조	2.77개월 (미산입) 잔여기간 3개월미만	83일
			검암 플라시아 외부도 로(6개소) 조사설계용 역	2022.08.03~ 2025.08.02 관리용역 2025.08.03~ 2028.08.02	1,703	인천 도시공사	토목구조	26.53개월 관리용역 제외 당해용역 기간적용 18개월	540일
	소 계								18.00개월
중복비율								100.00%	

업무 중 첩 도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수		
분야별 책임 기술인	도로·공항	김 봉 준	사고위험 도시고속도로 구조개선 기본 및 실시설계	2022.05.31~ 2023.10.30	921	서울 특별시	도로 및 공항	5.13개월	154일		
			무주 설천-무풍 도로 시설개량공사 실시설 계용역	2021.12.30~ 2023.06.22 1차:70일 2021.12.30~ 2022.03.09 2차:210일 2022.03.15~ 2022.10.10 3차:142일 2023.02.01~ 2023.06.22	1,542	익산지방 국토 관리청	도로 및 공항	4.70개월	141일		
			소 계							9.83개월	
			중복비율							54.61%	

업 무 중 첩 도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야별 참여기술인	항만·해안	권 형 석	제물포르네상스 마스 터플랜 수립용역	2023.02.27~ 2023.12.26	1,602	인천 광역시	항만 및 해안	7.03개월	211일
			거문도항 제2상호교 건설공사 기본설계용 역	2022.05.18~ 2023.08.10 1차:217일 2022.05.18~ 2022.12.20 2차:214일 2023.01.09~ 2023.08.10	718	해양 수산부 여수지방 해양 수산청	항만 및 해안	3.03개월	91일
			소 계						10.06개월
			중복비율						55.89%

업무 중 첩 도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야별 참여 기술인	수자원	장 민 석	강창교 자연재해위험 개선지구 정비사업 기 본 및 실시설계용역	2022.03.29~ 2023.12.30	2,019	상주시	수자원개발	7.17개월	215일
			홍수취약지구 (팔당 제 외 6개소) 정비사 업 실시설계용역	2023.05.17~ 2023.11.12	773	환경부 한강유역 환경청	수자원개발	5.57개월	167일
	소 계								12.74개월
중복비율								70.74%	

업무 중 첩 도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야별 참여 기술인	조경계획	이 은 호	남산 친환경 이동수단 도입 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역(재공고)	2022.11.09~ 2023.09.08	435	서울특별시	조경계획	3.40개월	102일
			서성제(환산정)주변 관광자원화사업 기본 및 실시설계용역	2023.01.04~ 2023.12.29	475	화순군	조경계획	7.13개월	214일
			심포 마리나 조성사업 기본구상 및 사업화 방안 수립 용역	2023.04.14~ 2023.12.13	242	김제시	조경계획	6.60개월	198일
			2030년 안양 도시주거환경정비기본계획 수립(변경) 및 평촌신도시 정비기본계획 수립 용역	2023.03.24~ 2024.12.12	869	안양시	조경계획	18.77개월 당해용역 기간적용 18개월	540일
			소 계						
	중복비율							195.17%	

업무 중 첩 도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야별 참여 기술인	토목구조	이 은 술	인천 검암역세권 공공 주택지구 조사설계용 역	2019.05.13~ 2022.05.12 관리용역 2022.05.12~ 2025.05.10	4,552	인천도시 공하	토목구조	본용역준공 (미산입) 관리용역 제외	-
	소 계							0.00개월	
	중복비율							0.00%	

업무 중 첩 도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야별 참여 기술인	도로·공항	최 한 길	공 항 서 로 ~ 남 북 로 간 도로개설공사 타당성 평가및기본 . 실시설계 용역	2018.07.02~ 2019.10.10. 과업중지 2019.09.25	512	인천 광역시 경제자유 구역청	도로 및 공항	3개월이상 중지중 미산정	-
			제2영흥대교 건설 타 당성평가 및 기본계획 용역	2022.05.23~ 2024.01.12.	856	인천 광역시	도로 및 공항	7.60개월	228일
			송도국제도시 개발계 획 및 실시계획 변경 수립용역	2022.08.19~ 2027.02.15.	3,074	인천 광역시 경제자유 구역청	도로 및 공항	45.27개월 당해용역 기간적용 18개월	540일
			소 계						
중복비율							142.22%		

업 무 중 첩 도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
실 무 기 술 인	항만·해안	조 휴 상	여수시 장지항 여촌 뉴딜 선도사업(토목 및 조경) 기본 및 실 시설계 용역	2022.09.15~ 2023.09.14	248	한국어촌 어항공단	항만 및 해안	3.60개월	108일
			부산항 북항 2단계 항만재개발사업 도시 비전 실현전략 수립용 역	2022.12.12~ 2024.12.10	1,420	부산 광역시	항만 및 해안	18.70개월 당해용역 기간적용 18개월	540일
			장산~자라간 연도교 개설공사 기본 및 실 시설계용역	2022.06.21~ 2023.12.17	4,948	전라남도	항만 및 해안	6.73개월	202일
			소 계						28.33개월
			중복비율						157.39%

업무 중 첩 도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처	참여분야	중첨기간 (개월)	잔여일수
실 무 기 술 인	수자원	박 기 태	“ 해당사항없음 ”						
	소 계							0.00개월	
	중복비율							0.00%	

업무중첩도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
실 무 기 술 인	조경계획	조 재 만	김포시 법정보호종 조류 보호, 보전 기본계획 및 기본구상 수립 용역	2022.06.24~ 2024.03.04	737	김포도시 관리공사	조경계획	9.33개월	280일
			현암1지구 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 용역	2022.11.29~ 2024.05.21	897	경기도 여주시	조경계획	11.93개월	358일
		소 계							21.26개월
중복비율							118.11%		

업무 중 첩 도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
실 무 기 술 인	토목구조	강 동 일	인천 검암역세권 공공 주택지구 조사설계용 역	2019.05.13~ 2022.05.12 관리용역 2022.05.12~ 2025.05.10	4,552	인천도시 공사	토목구조	본용역준공 (미산입) 관리용역 제외	-
			남항공공하수처리시설 증설 개량사업 타당성 조사 및 기본설계용역	2022.07.11~ 2023.07.10 과업중지 23.04.19	960	인천 도시공사	토목구조	2.77개월 (미산입) 잔여기간 3개월미만	83일
			제4연륙교 건설 사전 타당성조사 용역	2023.04.17 2024.04.16	176	인천 광역시	토목구조	10.77개월	323일
	소 계							10.77개월	
중복비율							59.83%		

업 무 중 첩 도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
실 무 기 술 인	도로·공항	박 두 현	공 항 서 로 ~ 남 북 로 간 도로개설공사 타당성 평가및기본 . 실시설계 용역	2018.07.02~ 2019.10.10. 과업중지 2019.09.25	512	인천 광역시 경제자유 구역청	도로 및 공항	3개월이상 중지중 미산정	-
			랜드마크시티 1호 수 변공원 2단계 기본 및 실시설계	2023.05.18~ 2024.05.17	1,396	인천 광역시 경제자유 구역청	도로 및 공항	11.80개월	354일
			소 계						11.80개월
			중복비율						65.56%