– 업무여유도

(총괄평가자 : 임채권)

NO	용 역 명	발주처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	일죽~대포(1공구)간 도로 확포장공사 사후환경영향조사용역	경기도건설본부	528	15.04.01	23.06.30	180일	3,013일	3.15	
2	충주시 소하천정비 종합계획(재정비) 전략환경영향평가 용역	충주시	835	15.12.15	23.04.29	118일	2,693일	3.66	
3	지방어항(만대항) 건설사업 사후환경영향조사 용역	충청남도	1,541	18.10.29	27.08.24	365일	3,222일	17.46	
4	500kV HVDC 동해안~신가평 송전선로 건설사업 환경영향평가 용역(동부구간)	한국전력공사 경인건설본부	2,275	19.09.04	23.12.01	334일	1,550일	49.02	
5	성서1,2차 산업단지 재생사업 사후환경영향조사 용역	대구광역시	855	20.08.03	26.07.02	365일	2,160일	14.46	
6	인천기지본부 사후환경영향조사(운영시) 용역	한국가스공사	885	20.11.23	23.11.22	325일	1,095일	26.27	
7	한국전통 발효문화 산업투자선도지구 사후환경영향조사 용역	순창군	188	21.04.19	24.04.17	365일	1,095일	6.27	
8	수원발 KTX 직결사업 사후환경영향조사 용역	국가철도공단	1,137	21.06.29	28.06.30	365일	2,559일	16.22	
9	경산대임 공공주택지구지구외 도로건설사업 전략환경영향평가 용역	한국토지주택공사	243	22.06.03	24.06.02	365일	731일	12.12	
10	서산시 자원회수(소각) 시설설치사업 사후환경영향조사 용역(공사시)	한국환경공단	364	22.09.08	25.03.10	365일	915일	14.53	
11	거제 장목관광단지 조성사업 환경영향평가 용역 (용역중지 : 18.11.19)	경남개발공사	480	17.06.08	19.01.07	50일	579일	0	용역중지 (18.11.19) 3개월이상

NO	용 역 명	발주처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공예정 일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
12	인덕원~동탄 복선전철 환경영향평가 용역 (용역중지 : 22.04.15)	한국철도시설공단	1,397	19.08.07	22.04.30	16일	998일	0	협의완료 (22.03.23)
13	임진강지류(문산천) 하천기본계획 수립 전략환경영향평가 용역 (용역중지 : 22.12.19)	한강유역환경청	422	22.08.31	24.08.19	365일	720일	21.42	용역중지 (22.12.19)
	계							184.58	

– 업무여유도

(참여분야 : 대기관리책임 , 김희석)

NO	용 역 명	발주처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	인천청라지구 경제자유구역 개발사업 사후환경영향조사 용역	한국토지공사 인천지역본부	3,644	06.05.17	23.12.31	364일	6,438일	20.6	
2	신천 생태하천복원사업 사후환경영향조사 및 모니터링용역	양주시	1,065	14.06.25	24.02.28	365일	3,536일	10.99	
3	초지대교~인천간 도로건설공사 사후환경조사용역	경기도건설본부	1,193	16.02.25	28.06.30	365일	4,510일	9.66	
4	남강 하기지구 외 1개지구 하천환경정비사업 사후환경영향조사용역	부산지방국토관리청	843	16.08.12	23.07.06	186일	2,520일	6.22	
5	광양 성황도이지구 도시개발사업 사후환경영향조사 용역	광양시	1,271	17.10.31	25.05.26	365일	2,765일	16.77	
6	화성봉담2 공공주택지구 사후환경영향조사용역(운영시)	한국토지주택공사	425	20.03.26	23.03.25	83일	1,095일	3.22	
7	인천기지본부 사후환경영향조사(운영시) 용역	한국가스공사	885	20.11.23	23.11.22	325일	1,095일	26.27	
8	경산하양지구 택지개발사업 사후환경영향조사 (운영시)용역	한국토지주택공사	425	20.12.21	24.01.20	365일	1,126일	13.79	
9	한국전통 발효문화 산업투자선도지구 사후환경영향조사 용역	순창군	188	21.04.19	24.04.17	365일	1,095일	6.27	
10	충주댐(하)권역 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	원주지방국토관리청	538	21.04.19	23.04.08	97일	720일	7.25	
11	무주 남대천.영동천권역 권역하천기본계획 수립 전략환경영향평가 용역	대전지방국토관리청	745	21.04.23	23.08.10	221일	840일	19.61	

NO	용 역 명	발주처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	증복금액 (백만원)	비고
12	P시설 건설사업 환경영향평가 용역	국방과학연구소	353	21.12.31	23.11.30	333일	700일	16.81	
13	세종 00비행장 통합이전사업 사후환경영향조사 용역 (공사시)	한국토지주택공사	1,043	22.02.16	26.02.15	365일	1,461일	26.07	
13	함안 군북일반산업단지 조성사업 사후환경영향조사 (공사시) 용역	경남개발공사	478	22.07.08	26.03.07	365일	1,339일	13.04	
14	영동양수 건설사업 환경영향평가 용역	한국수력원자력(주)	995	22.12.21	24.12.20	365일	731일	49.67	
15	거제 장목관광단지 조성사업 환경영향평가 용역 (용역중지 : 18.11.19)	경남개발공사	480	17.06.08	19.01.07	50일	579일	0	용역중지 (18.11.19) 3개월이상
16	광주도시철도 2호선 2단계 건설사업 환경영향평가 용역 (용역중지 : 21.09.27)	광주광역시	753	20.01.08	21.10.01	5일	633일	0	용역중지 (21.09.27) 3개월이상
17	서부산권 복합산업유통단지 조성사업 환경영향평가 용역 (용역중지 : 21.12.27)	부산도시공사	725	20.09.14	23.09.12	365일	1,094일	0	용역중지 (21.12.27) 3개월이상
18	경기21 공공주택 05지구 전략환경영향평가 용역 (용역중지 : 22.12.22)	한국토지주택공사	245	21.07.30	22.12.31	10일	520일	0.47	용역중지 (22.12.22)
	계							246.71	

- 업무여유도

(참여분야 수질관리책임 , 장원석)

NO	용 역 명	발주처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	유치~이양간 지방도4차로 확포장공사 환경영향조사 용역	전라남도	1,626	06.12.28	26.12.05	365일	7,283일	8.15	
2	사하구 강변대로 확장공사 사후환경영향조사용역	부산광역시건설본부	573	10.08.16	23.01.31	30일	4,552일	0.38	
3	영산강 강변도로 개설공사 사후환경영향조사용역	전라남도	2,319	12.02.20	23.03.31	89일	4,058일	5.09	
4	영천~삼창 국도건설공사 사후환경영향조사용역	부산지방국토관리청	1,091	14.04.30	26.01.26	365일	4,290일	9.29	
5	광양 광영,의암지구 도시개발사업 사후환경영향조사 용역	광양시공영개발관리자	1,289	15.06.26	23.08.31	242일	2,989일	10.44	
6	형산강 효자2지구 하천환경정비사업 사후환경영향조사용역	부산지방국토관리청	345	15.11.17	25.12.22	365일	3,689일	3.41	
7	남강 생초지구 외 3개지구 하천환경정비사업 사후환경영향조사용역	부산지방국토관리청	1,772	16.08.12	23.12.16	349일	2,683일	23.05	
8	한기리-교리 국도건설공사 사후환경영향조사용역	부산지방국토관리청	847	16.12.09	24.10.27	365일	2,880일	10.73	
9	광주R&D특구 연결도로 개설공사 사후환경영향조사 용역	광주광역시	177	18.05.17	24.03.31	365일	2,146일	3.02	
10	섬진강 대강지구 소규모환경영향평가용역 (용역중지 : 22.03.15)	익산지방국토관리청->영산강유역환	142	20.12.01	22.07.08	116일	585일	0	용역중지 (22.03.15) 3개월이상
11	신안군 힐링연수원 조성사업 전략 및 소규모환경영향평가용역 (용역중지 : 20.08.03)	신안군	134	20.05.18	21.01.12	163일	240일	0	용역중지 (20.08.03) 3개월이상

NO	용 역 명	발주처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
12	소라,송산천 하천재해예방사업 전략 및 소규모환경영향평가용역 (용역중지 : 22.09.27)	전라남도	178	21.12.09	22.10.04	8일	300일	0	용역중지 (22.09.27) 3개월이상
13	국도5호선 제천봉양-원주신림 도로건설공사 전략 및 환경영향영향평가용역	원주지방국토관리청	582	22.11.16	24.02.08	365일	450일	47.23	
14	군남~영광간 지방도 4차로 확포장공사 사후환경영향조사용역 (용역중지 : 22.08.29)	전라남도	1,552	22.08.08	30.08.05	365일	2,920일	0	용역중지 (22.08.29) 3개월이상
15	새만금 환경생태용지 조성사업(1단계) 사후환경영향조사 용역	조달청(새만금환경청)	1,447	17.12.20	24.02.28	365일	2,262일	23.34	
16	진주 상평일반산업단지 재생사업 사후환경영향조사 용역	조달청(진주시)	327	21.05.03	23.05.02	121일	730일	5.41	
17	곡성 운곡특화 농공단지 조성사업 사후환경영향조사 용역 (용역중지 : 22.07.26)	곡성군	173	22.06.30	24.06.28	365일	730일	0	용역중지 (22.07.26) 3개월이상
18	광양 세풍일반산업단지 조성공사 사후환경영향조사(공사시)용역	세풍산단개발㈜	659	21.04.01	25.03.31	365일	1,461일	16.47	
19	원주 단계공원 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	915	21.07.28	27.07.27	365일	2,191일	15.24	
20	고창 흥덕-부안 행안 도로확장공사 환경영향평가용역	익산지방국토관리청	650	22.08.30	24.02.20	365일	540일	43.93	
	계							225.18	

– 업무여유도

(참여분야 :소음진동책임 , 윤대희)

NO	용 역 명	발주처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공예정 일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	증복금액 (백만원)	비고
1	인천청라지구 경제자유구역 개발사업 사후환경영향조사 용역	한국토지공사 인천지역본부	3,644	06.05.17	23.12.31	364일	6,438일	20.6	
2	일죽~대포(1공구)간 도로확포장공사 사후환경영향조사용역	경기도건설본부	528	15.04.01	23.06.30	180일	3,013일	3.15	
3	초지대교~인천간 도로건설공사 사후환경조사용역	경기도건설본부	1,193	16.02.25	28.06.30	365일	4,510일	9.66	
4	고창 해리-부안 도로시설 개량공사 사후환경영향조사 용역	익산지방국토관리청	1,031	17.06.29	26.12.07	365일	3,449일	10.91	
5	국지도70호선 대곡~반곡 도로건설공사 사후환경영향조사용역	강 원 도	1,095	17.07.04	25.12.31	365일	3,103일	12.87	
6	19-해-군항준설 사후환경영향조사용역(C055)	국군재정관리단	618	19.06.10	25.01.09	365일	2,041일	11.06	
7	병성천.회천권역 하천기본계획(변경) 수립 전략환경영향평가 용역	부산지방국토관리청	353	19.07.15	24.06.18	365일	1,801일	7.15	
8	500kV HVDC 동해안~신가평 송전선로 건설사업 환경영향평가 용역(동부구간)	한국전력공사 경인건설본부	2,275	19.09.04	23.12.01	334일	1,550일	49.02	
9	화성봉담2 공공주택지구 사후환경영향조사용역(운영시)	한국토지주택공사	425	20.03.26	23.03.25	83일	1,095일	3.22	
10	성서1,2차 산업단지 재생사업 사후환경영향조사 용역	대구광역시	855	20.08.03	26.07.02	365일	2,160일	14.46	
11	경산하양지구 택지개발사업 사후환경영향조사 (운영시)용역	한국토지주택공사	425	20.12.21	24.01.20	365일	1,126일	13.79	

NO	용 역 명	발주처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
12	행정중심복합 도시건설사업 환경영향평가 변경 용역	한국토지주택공사	1,137	21.09.13	25.09.12	365일	1,461일	0	환경영향평가등 제외사업
13	P시설 건설사업 환경영향평가 용역	국방과학연구소	353	21.12.31	23.11.30	333일	700일	16.81	
14	세종 00비행장 통합이전사업 사후환경영향조사 용역 (공사시)	한국토지주택공사	1,043	22.02.16	26.02.15	365일	1,461일	26.07	
15	경산대임 공공주택지구지구외 도로건설사업 전략환경영향평가 용역	한국토지주택공사	243	22.06.03	24.06.02	365일	731일	12.12	
16	함안 군북일반산업단지 조성사업 사후환경영향조사 (공사시) 용역	경남개발공사	478	22.07.08	26.03.07	365일	1,339일	13.04	
17	인천가정지구 택지개발사업 사후환경영향조사 용역 (용역중지 : 21.12.30)	한국토지주택공사	617	09.04.01	21.12.31	2일	4,658일	0	용역중지 (21.12.30) 3개월이상
18	거제 장목관광단지 조성사업 환경영향평가 용역 (용역중지 : 18.11.19)	경남개발공사	480	17.06.08	19.01.07	50일	579일	0	용역중지 (18.11.19) 3개월이상
19	인덕원~동탄 복선전철 환경영향평가 용역 (용역중지 : 22.04.15)	한국철도시설공단	1,397	19.08.07	22.04.30	16일	998일	0	협의완료 (22.03.23)
20	서부산권 복합산업유통단지 조성사업 환경영향평가 용역 (용역중지 : 21.12.27)	부산도시공사	725	20.09.14	23.09.12	365일	1,094일	0	용역중지 (21.12.27) 3개월이상
21	지방도 403호선 방천~월명간 지방도 확포장공사 전략및환경영향평가 용역 (용역중지 : 22.05.16)	강원도	523	21.06.02	22.06.01	17일	365일	0	용역중지 (22.05.16) 3개월이상
22	경기21 공공주택 05지구 전략환경영향평가 용역 (용역중지 : 22.12.22)	한국토지주택공사	245	21.07.30	22.12.31	10일	520일	0.47	용역중지 (22.12.22)
23	석곡~북면간 연결도로 개설사업 사후환경영향조사 용역 (용역중지 : 22.08.16)	전라남도	1,713	22.08.10	30.08.07	365일	2,920일	0	용역중지 (22.08.16) 3개월이상
	계							224.4	

– 업무여유도

(참여분야 자연환경책임 , 배기욱)

NO	용 역 명	발주처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	원주00지구 도시개발사업 전략환경영향평가용역	한국토지주택공사	218	20.02.18	23.05.31	150일	1,199일	2.73	
2	인천남동 도시첨단산업단지 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	675	20.03.11	23.12.10	343일	1,370일	16.89	
3	남양주왕숙 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	2,609	20.04.03	25.04.02	365일	1,826일	0	협의완료 (21.07.23)
4	땅끝항정비 2단계공사 사후환경영향조사용역	전라남도	1,365	20.06.08	29.04.04	365일	3,223일	15.46	
5	행정중심복합도시 사후환경영향조사용역	한국토지주택공사	1,935	20.06.03	23.06.02	152일	1,095일	26.86	
6	경주권역(감포·읍천항) 사후환경영향조사용역(운영시)	포항지방해양수산청	1,593	18.05.09	23.04.12	101일	1,800일	0	4차부터 참여제외
7	제3산업단지 재생사업 사후환경영향조사 용역	대구광역시	1,166	18.10.01	28.12.13	365일	3,727일	11.42	
8	P시설 건설사업 환경영향평가용역	국방과학연구소	353	21.12.31	23.11.30	333일	700일	16.81	
9	제주시 가축분뇨공공처리시설 설치사업 사후환경영향조사(공사시)	한국환경공단	240	22.08.01	23.10.01	273일	427일	15.34	
10	부천역곡 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	1,067	20.09.09	25.10.19	365일	1,867일	0	협의완료 (21.11.01)
11	용인중앙공원 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 환경영향평가용역	한국토지주택공사	962	21.06.17	27.06.16	365일	2,191일	16.03	
12	광명시흥 도시첨단산업단지 사후환경영향조사용역	경기주택도시공사	818	21.07.12	25.04.11	365일	1,370일	21.79	
	계							143.33	

– 업무여유도

(참여분야 :대기관리참여 , 안세진)

NO	용 역 명	발주처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	인천청라지구 경제자유구역 개발사업 사후환경영향조사 용역	한국토지공사 인천지역본부	3,644	06.05.17	23.12.31	364일	6,438일	20.6	
2	신천 생태하천복원사업 사후환경영향조사 및 모니터링용역	양주시	1,065	14.06.25	24.02.28	365일	3,536일	10.99	
3	일죽~대포(1공구)간 도로확포장공사 사후환경영향조사용역	경기도건설본부	528	15.04.01	23.06.30	180일	3,013일	3.15	
4	충주시 소하천정비 종합계획(재정비) 전략환경영향평가 용역	충주시	835	15.12.15	23.04.29	118일	2,693일	3.66	
5	초지대교~인천간 도로건설공사 사후환경조사용역	경기도건설본부	1,193	16.02.25	28.06.30	365일	4,510일	9.66	
6	국지도70호선 대곡~반곡 도로건설공사 사후환경영향조사용역	강 원 도	1,095	17.07.04	25.12.31	365일	3,103일	12.87	
7	지방어항(만대항) 건설사업 사후환경영향조사 용역	충청남도	1,541	18.10.29	27.08.24	365일	3,222일	17.46	
8	충주 북부산업단지 조성사업 사후환경영향조사 용역	충북개발공사	1,174	19.05.13	23.08.31	242일	1,572일	18.08	
9	19-해-군항준설 사후환경영향조사용역(C055)	국군재정관리단	618	19.06.10	25.01.09	365일	2,041일	11.06	
10	500kV HVDC 동해안~신가평 송전선로 건설사업 환경영향평가 용역(동부구간)	한국전력공사 경인건설본부	2,275	19.09.04	23.12.01	334일	1,550일	49.02	
11	화성봉담2 공공주택지구 사후환경영향조사용역(운영시)	한국토지주택공사	425	20.03.26	23.03.25	83일	1,095일	3.22	

NO	용 역 명	발주처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
12	한국전통 발효문화 산업투자선도지구 사후환경영향조사 용역	순창군	188	21.04.19	24.04.17	365일	1,095일	6.27	
13	P시설 건설사업 환경영향평가 용역	국방과학연구소	353	21.12.31	23.11.30	333일	700일	16.81	
14	경산대임 공공주택지구지구외 도로건설사업 전략환경영향평가 용역	한국토지주택공사	243	22.06.03	24.06.02	365일	731일	12.12	
15	함안 군북일반산업단지 조성사업 사후환경영향조사(공사시) 용역	경남개발공사	478	22.07.08	26.03.07	365일	1,339일	13.04	
16	인천가정지구 택지개발사업 사후환경영향조사 용역 (용역중지 : 21.12.30)	한국토지주택공사	617	09.04.01	21.12.31	2일	4,658일	0	용역중지 (21.12.30) 3개월이상
17	김포시 00지구 환경영향평가등 용역 (용역중지 : 13.05.02)	김포시도시개발공사	597	09.05.08	13.05.31	30일	1,485일	0	용역중지 (13.05.02) 3개월이상
18	북삼오평 일반산업단지 조성사업 제평가용역 (용역중지 : 13.01.04)	칠 곡 군	699	09.09.15	13.01.21	18일	1,225일	0	용역중지 (13.01.04) 3개월이상
19	경기21 공공주택 05지구 전략환경영향평가 용역 (용역중지 : 22.12.22)	한국토지주택공사	245	21.07.30	22.12.31	10일	520일	0.47	용역중지 (22.12.22)
20	석곡~북면간 연결도로 개설사업 사후환경영향조사 용역 (용역중지 : 22.08.16)	전라남도	1,713	22.08.10	30.08.07	365일	2,920일	0	용역중지 (22.08.16) 3개월이상
	계							208.48	

– 업무여유도

(참여분야 :해양참여 , 박중찬)

NO	용 역 명	발주처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공예정 일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	광양항 친수시설 부지조성 공사 등 사후환경영향조사 용역(운영시)	여수지방 해양수산 청	1,273	18.04.24	23.04.23	112일	1,826일	7.81	
2	시산항 보강공사 사후환경 영향조사(공사시)용역	여수지방 해양수산 청	1,287	18.09.20	23.08.24	235일	1,800일	16.8	
3	안흥외항 정비공사 사후환 경영향조사용역(운영시)	대산지방 해양수산 청	903	19.07.09	24.07.06	365일	1,825일	18.06	
4	20-국-00부대 소규모환경 영향평가용역(B281)	국군재정 관리단	137	20.12.17	23.03.31	89일	835일	1.46	
5	고리.새울 원자력발전소 주 변 일반환경조사 및 평가 용역	새울원자 력본부	2,590	21.04.20	24.04.19	365일	1,096일	86.27	
6	한울원전 주변 일반환경조 사 및 평가 용역	한울원자 력본부	1,850	22.01.17	25.01.16	365일	1,096일	61.61	
7	제주영어교육도시 도시개 발사업 사후환경영향조사 용역	제주국제 자유도시 개발센터	112	22.07.01	23.06.30	180일	365일	5.52	
	계							197.53	

- 업무여유도

(참여분야 :소음진동참여 , 유선규)

NO	용 역 명	발주처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	충주시 소하천정비 종합계획(재정비) 전략환경영향평가 용역	충주시	835	15.12.15	23.04.29	118일	2,693일	3.66	
2	별내선 복선전철(3-6공구) 건설사업 사후환경영향조사용역	경 기 도	1,406	16.07.20	26.12.31	365일	3,817일	13.45	
3	지방어항(만대항) 건설사업 사후환경영향조사 용역	충청남도	1,541	18.10.29	27.08.24	365일	3,222일	17.46	
4	화성봉담2 공공주택지구 사후환경영향조사용역(운영시)	한국토지주택공사	425	20.03.26	23.03.25	83일	1,095일	3.22	
5	인천기지본부 사후환경영향조사(운영시) 용역	한국가스공사	885	20.11.23	23.11.22	325일	1,095일	26.27	
6	대구국가산업단지 개발사업 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	762	21.03.05	23.03.04	62일	730일	6.47	
7	한국전통 발효문화 산업투자선도지구 사후환경영향조사 용역	순창군	188	21.04.19	24.04.17	365일	1,095일	6.27	
8	무주 남대천.영동천권역 권역하천기본계획 수립 전략환경영향평가 용역	대전지방국토관리청	745	21.04.23	23.08.10	221일	840일	19.61	
9	수원발 KTX 직결사업 사후환경영향조사 용역	국가철도공단	1,137	21.06.29	28.06.30	365일	2,559일	16.22	
10	행정중심복합 도시건설사업 환경영향평가 변경 용역	한국토지주택공사	1,137	21.09.13	25.09.12	365일	1,461일	0	환경영향평가등 제외사업
11	P시설 건설사업 환경영향평가 용역	국방과학연구소	353	21.12.31	23.11.30	333일	700일	16.81	

NO	용 역 명	발주처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
12	세종 00비행장 통합이전사업 사후환경영향조사 용역 (공사시)	한국토지주택공사	1,043	22.02.16	26.02.15	365일	1,461일	26.07	
13	경산대임 공공주택지구지구외 도로건설사업 전략환경영향평가 용역	한국토지주택공사	243	22.06.03	24.06.02	365일	731일	12.12	
14	함안 군북일반산업단지 조성사업 사후환경영향조사 (공사시) 용역	경남개발공사	478	22.07.08	26.03.07	365일	1,339일	13.04	
14	서산시 자원회수(소각) 시설설치사업 사후환경영향조사 용역(공사시)	한국환경공단	364	22.09.08	25.03.10	365일	915일	14.53	
15	영동양수 건설사업 환경영향평가 용역	한국수력원자력(주)	995	22.12.21	24.12.20	365일	731일	49.67	
16	광주도시철도 2호선 2단계 건설사업 환경영향평가 용역 (용역중지 : 21.09.27)	광주광역시	753	20.01.08	21.10.01	5일	633일	0	용역중지 (21.09.27) 3개월이상
17	지방도 403호선 방천~월명간 지방도 확포장공사 전략및환경영향평가 용역 (용역중지 : 22.05.16)	강원도	523	21.06.02	22.06.01	17일	365일	0	용역중지 (22.05.16) 3개월이상
18	경기21 공공주택 05지구 전략환경영향평가 용역 (용역중지 : 22.12.22)	한국토지주택공사	245	21.07.30	22.12.31	10일	520일	0.47	용역중지 (22.12.22)
19	석곡~북면간 연결도로 개설사업 사후환경영향조사 용역 (용역중지 : 22.08.16)	전라남도	1,713	22.08.10	30.08.07	365일	2,920일	0	용역중지 (22.08.16) 3개월이상
20	임진강지류(문산천) 하천기본계획 수립 전략환경영향평가 용역 (용역중지 : 22.12.19)	한강유역환경청	422	22.08.31	24.08.19	365일	720일	21.42	용역중지 (22.12.19)
	계							266.76	

– 업무여유도

(참여분야 토양환경참여 , 김석환)

NO	용 역 명	발주처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	영천~삼창 국도건설공사 사후환경영향조사용역	부산지방국토관리청	1,091	14.04.30	26.01.26	365일	4,290일	0	9차부터 참여제외
2	흥해우회도로 건설공사 사후환경영향조사용역	부산지방국토관리청	1,509	15.06.10	25.07.16	365일	3,690일	0	7차부터 참여제외
3	광주R&D특구 연결도로 개설공사 사후환경영향조사용역	광주광역시	177	18.05.17	24.03.31	365일	2,146일	0	6차부터 참여제외
4	여수 화태-백야(2공구) 도로건설공사 사후환경영향조사용역	익산지방국토관리청	1,680	22.10.26	30.11.19	365일	2,947일	20.81	
5	신안군 힐링연수원 조성사업 전략 및 소규모환경영향평가용역 (용역중지 : 20.08.03)	신안군	134	20.05.18	21.01.12	163일	240일	0	용역중지 (20.08.03) 3개월이상
6	부강역-북대전IC 도로건설공사 전략 및 환경영향평가용역	행정중심복합도시건설청	1,015	21.06.04	24.06.02	365일	1,095일	33.84	
7	국도5호선 제천봉양-원주신림 도로건설공사 전략 및 환경영향영향평가용역	원주지방국토관리청	582	22.11.16	24.02.08	365일	450일	47.23	
8	후포항 1단계 건설공사 사후환경영향조사용역	포항지방해양수산청	1,752	17.11.28	23.06.30	180일	2,041일	15.45	
9	청주 친환경에너지 개선공사 사후환경영향조사(공사시)용역	한국지역난방공사	590	22.01.03	25.03.31	365일	1,184일	18.19	
10	진주 상평일반산업단지 재생사업 사후환경영향조사용역	조달청(진주시)	327	21.05.03	23.05.02	121일	730일	5.41	
11	익산망기 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성사업 소규모환경영향평가용역	한국토지주택공사	260	22.06.23	28.06.22	365일	2,192일	4.32	

NO	용 역 명	발주처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
12	제주시 가축분뇨공공처리시설 설치사업 사후환경영향조사(공사시)	한국환경공단	240	22.08.01	23.10.01	273일	427일	15.34	
13	삽시도항(지방어항) 북방파제 정비공사 사후환경영향조사용역	충청남도	1,021	21.09.01	29.07.20	365일	2,880일	12.93	
14	고창 홍덕-부안 행안 도로확장공사 환경영향평가용역	익산지방국토관리청	650	22.08.30	24.02.20	365일	540일	43.93	
	계							217.45	