□ 참여평가자의 업무여유도

(참여분야 : 총괄평가자 : 이 시 형)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약기간	증복금액 (백만원)	비고
1	성내~고부간 지방도 확포장공사 사후환경영향조사 용역	전라북도	922	2020.11.20	2028.10.08	365일	2,880일	11.69	
2	구리갈매역세권 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	504	2021.09.15	2024.03.14	365일	912일	20.17	
3	청주 에어로폴리스 3지구 조성사업 환경영향평가 용역	충청북도	839	2021.11.25	2023.11.24	327일	730일	37.58	
4	성남고등 공공주택지구 사후환경영향조사용역	한국토지주택공사	409	2022.01.24	2025.01.23	365일	1,096일	13.62	
5	서울도시철도 7호선 청라국제도시 연장 건설공사 사후환경영향조사용역	인천광역시 도시철도건설본부	911	2022.02.18	2027.10.14	365일	2,065일	16.10	
6	남양주 OO지구 도시개발사업 전략환경영향평가용역	한국토지주택공사	260	2022.02.24	2023.05.23	142일	454일	8.13	
7	군내~내촌 국지도 건설공사 사후환경영향조사 용역	경기도	1,388	2022.04.04	2032.02.10	365일	3,600일	14.07	

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
8	새만금항 인입철도 건설사업 전략환경영향평가	국토교통부	364	2022.06.29	2023.06.23	173일	360일	17.49	
9	옹암항 지방어항 건설사업 환경영향평가 용역	전라남도 장흥군	553	2022.07.18	2023.07.17	197일	365일	29.85	
10	인천대공원조성사업 환경영향평가용역	인천광역시 인천대공원사업소	293	2020.12.28	2022.12.27	83일	730일	3.33	과업중지 2022.10.06
11	남양주진접2 공공주택지구 환경영향평가용역	한국토지주택공사	579	2018.08.20	2022.12.31	협의완료	1,595일	0.00	협의완료 2019.11.18
12	대구대공원 조성사업 전략환경영향평가 및 환경영향평가용역	대구도시공사	398	2019.02.25	2022.02.23	협의완료	1,095일	0.00	협의완료 2020.06.09
13	문산-도라산 고속도로 건설사업 전략 및 환경영향평가 용역	한국도로공사	1,069	2019.02.20	2022.12.26	협의완료	1,406일	0.00	협의완료 2022.05.04
14	의정부시 자원회수시설 이전 민간투자사업 전략환경영향평가용역	(주)한화건설	505	2018.08.01	2022.12.31	협의완료	1,614일	0.00	협의완료 2022.04.14
	계							**172.03**	

□ 참여평가자의 업무여유도

(참여분야 : 대기관리분야 책임평가자 , 김 준 구)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	고양덕은 도시개발사업 사후환경영향조사용역	한국토지주택공사	1,015	2017.02.20	2023.09.30	272일	2,414일	11.44	
2	쌍백~봉수간 도로건설공사 사후환경영향조사용역	경상남도	1,003	2018.10.01	2026.09.30	365일	2,922일	12.53	
3	울산다운2 공공주택지구 조성공사 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	772	2018.12.28	2023.12.27	360일	1,826일	15.22	
4	밀양 나노융합 국가산업단지 개발사업 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택공사	724	2019.02.19	2023.09.19	261일	1,674일	11.29	
5	세종-포천(세종-안성) 고속도로 건설사업 세종JCT-연기JCT 확장구간 환경영향평가 재협의	한국도로공사	657	2021.09.06	2022.08.31	270일	360일	49.28	2차 미계약
6	서울도시철도 7호선 청라국제도시 연장 건설공사 사후환경영향조사용역	인천광역시 도시철도건설본부	911	2022.02.18	2027.10.14	365일	2,065일	16.10	
7	남양주 OO지구 도시개발사업 전략환경영향평가용역	한국토지주택공사	260	2022.02.24	2023.05.23	142일	454일	8.13	

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
8	군내~내촌 국지도 건설공사 사후환경영향조사 용역	경기도	1,388	2022.04.04	2032.02.10	365일	3,600일	14.07	
9	낙동강 대포지구 하천환경정비사업 소규모환경영향평가용역	환경부 낙동강유역환경청	223	2022.12.01	2024.05.23	365일	540일	15.07	
10	영산강 등 3개 하천 하천재해예방사업 전략 및 소규모환경영향평가용역	전라남도	254	2022.06.21	2023.04.16	3개월 이상 중지중	300일	0.00	과업중지 2022.09.02
	계							**153.13**	

□ 참여평가자의 업무여유도

(참여분야 : 수질관리분야 책임평가자, 박 병 준)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	김포마송 및 양곡 택지개발사업지구 사후환경영향조사용역	한국토지주택공사 김포사업본부	641	2007.03.27	2023.04.30	119일	5,879일	1.30	
2	군포첨단산업단지 조성사업 사후환경영향조사 용역	경기도 군포시	543	2015.05.06	2023.02.28	58일	2,856일	1.10	
3	국제과학비즈니스벨트 거점지구(신동,둔곡) 개발사업 사후환경조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	669	2016.06.10	2023.06.30	180일	2,577일	4.67	
4	도시철도 사상~하단선 건설사업 사후환경영향조사 용역	부산교통공사	1,713	2016.07.25	2027.01.24	365일	3,836일	16.30	
5	고양덕은 도시개발사업 사후환경영향조사용역	한국토지주택공사	1,015	2017.02.20	2023.09.30	272일	2,414일	11.44	
6	영산강~승달산 만남의길 조성사업 사후환경영향조사용역	전라남도 무안군	589	2017.05.03	2023.09.01	243일	2,313일	6.19	
7	화성동탄(2) 국지도84호선 도로개설공사 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	538	2020.05.29	2023.05.28	147일	1,095일	7.22	

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
8	빛그린산업단지 2단계 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	927	2020.10.20	2023.10.19	291일	1,095일	24.64	
9	영천하이테크파크지구 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	934	2020.12.22	2024.05.21	365일	1,247일	27.34	
10	순천 도시첨단산업단지 사후환경조사용역(공사시)	한국토지주택공사	560	2021.03.22	2024.05.21	365일	1,157일	17.67	
11	여주~원주 철도건설사업 환경영향평가 용역	국가철도공단	904	2021.06.04	2023.09.30	272일	849일	28.96	
12	호남고속철도 2단계(고막원~목포) 사후환경영향조사용역	국가철도공단	3,604	2021.06.17	2028.12.31	365일	2,755일	47.75	
13	구리갈매역세권 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	504	2021.09.15	2024.03.14	365일	912일	20.17	
14	인천대공원조성사업 환경영향평가용역	인천광역시 인천대공원사업소	293	2020.12.28	2022.12.27	83일	730일	3.33	과업중지 2022.10.06

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
15	경원선 남측구간(백마고지~월정리) 철도복원 건설공사 사후환경영향조사용역	한국철도시설공단	1,347	2016.05.17	2024.12.31	3개월 이상 중지중	3,151일	0.00	과업중지 2020.12.29
16	의정부시 자원회수시설 이전 민간투자사업 전략환경영향평가용역	(주)한화건설	505	2018.08.01	2022.12.31	협의완료	1,614일	0.00	협의완료 2022.04.14
17	제주 첨단과학기술단지(2단지) 환경영향평가 및 교통영향분석, 개선대책수립 용역	제주국제자유도시개발센터	772	2015.05.26	2020.10.31	협의완료	1,986일	0.00	협의완료 2022.04.01
18	죽율~장현~목감간 도로개설사업 전략 및 환경영향평가용역	한국토지주택공사	419	2016.08.01	2018.07.31	3개월 이상 중지중	730일	0.00	과업중지 2018.07.12
	계							**218.08**	

□ 참여평가자의 업무여유도

(참여분야 : 소음진동분야 책임평가자, 전 은 주)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	경주시 소하천정비종합계획(3,4단계) 전략환경영향평가 용역	경주시	886	2019.04.30	2023.02.24	54일	1,397일	3.42	
2	증산-가천간 도로건설공사 사후환경영향조사용역	경상북도	1,183	2019.05.02	2029.04.28	365일	3,650일	11.83	
3	충북 청주전시관 건립사업 사후환경영향조사 용역	충북개발공사	451	2020.03.25	2023.06.30	180일	1,193일	6.80	
4	철원 플라즈마 일반산업단지 사후환경영향조사(운영시) 용역	강원도 철원군	376	2020.03.27	2023.03.26	3개월 이상 중지중	1,095일	0.00	과업중지 2020.04.10
5	창원가포 공공주택지구 조성사업 사후환경영향조사(운영시) 용역	한국토지주택공사	406	2020.10.28	2023.08.27	238일	1,034일	9.35	
6	평택·당진항 파제제 건설공사 사후환경영향조사 용역(운영시)	평택지방해양수산청	910	2020.11.02	2025.11.01	365일	1,826일	18.19	
7	겨울왕국 분천 산타마을 관광명소화 사업 전략 및 소규모 환경영향평가 용역	봉화군	83	2020.12.28	2022.03.27	3개월 이상 중지중	455일	0.00	과업중지 2022.03.15

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약기간	증복금액 (백만원)	비고
8	상주일반산업단지 조성공사 사후환경영향조사용역	상주시	469	2021.04.01	2023.05.30	149일	790일	8.85	
9	인천광역시 00지구 전략환경영향평가용역	인천도시공사	352	2021.04.02	2023.01.31	30일	670일	1.58	
10	부성지구 도시개발사업 사후환경영향조사(운영시) 용역	충청남도 천안시	367	2021.07.13	2024.06.26	365일	1,080일	12.40	
11	상주일반산업단지 조성공사 환경보전방안검토 용역	경상북도 상주시	21	2021.09.09	2022.12.31	3개월 이상 중지중	479일	0.00	과업중지 2022.02.17
12	섬진강댐 및 섬진강댐하류 전략환경영향평가용역	익산지방국토관리청	494	2021.10.06	2023.09.25	267일	720일	18.32	
13	2035 화성시 공원녹지기본계획 전략환경영향평가 용역	경기도 화성시	87	2021.11.24	2022.11.23	3개월 이상 중지중	365일	0.00	과업중지 2022.05.10
14	2030 군포시 도시·주거환경정비기본계획 약식전략환경영향평가 용역	경기도 군포시	71	2021.12.20	2022.11.20	협의완료	336일	0.00	협의완료 2022.04.12
15	학계·남평천 하천재해예방사업 전략 및 소규모환경영향평가용역	전라남도	191	2021.12.24	2022.10.19	3개월 이상 중지중	300일	0.00	과업중지 2022.09.21

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
16	안말천 정비사업 소규모환경영향평가 용역	경기도 여주시	43	2022.01.28	2024.01.17	365일	720일	2.18	
17	화성시 도시생태축 복원사업 소규모환경영향평가 용역	경기도 화성시 환경사업소	46	2022.02.04	2023.05.08	3개월 이상 중지중	459일	0.00	과업중지 2022.05.12
18	아산탕정 택지개발사업(3, 4단계) 사후환경영향조사(운영시) 용역	한국토지주택공사	919	2022.02.25	2026.12.31	365일	1,771일	18.94	
19	양주시 광적하수도시설 민간투자사업 전략 및 소규모환경영향평가 용역	양주에코택㈜	71	2022.03.30	2023.03.31	협의완료	367일	0.00	협의완료 2022.08.25
20	낙동강 풍산지구 하천환경정비사업 소규모 환경영향평가용역	환경부 낙동강유역환경청	211	2022.11.21	2024.05.13	365일	540일	14.26	
21	파주시 분수 하수관로 정비사업 소규모환경영향평가	인천지방조달청	83	2022.12.07	2023.04.05	94일	120일	6.50	
22	서울도시철도 9호선 4단계 연장사업 사후환경영향조사용역(장기계속)	서울특별시	1,501	2022.12.21	2032.08.20	365일	3,531일	15.52	
	계							**148.14**	

□ 참여평가자의 업무여유도

(참여분야 : 자연환경분야 책임평가자, 김 만 호)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약기간	증복금액 (백만원)	비고
1	국지도70호선 대곡~반곡 도로 건설공사 사후환경영향조사용역	강원도	1,095	2017.07.04	2025.12.31	365일	3,103일	12.88	
2	서산 수석지구 도시개발사업 전략 및 환경영향평가	충청남도 서산시	658	2018.03.06	2021.07.15	3개월 이상 중지중	1,228일	0.00	과업중지 2020.07.17
3	국지도84호선(길상~선원) 도로 개설공사 사후환경영향조사용역	인천광역시종합건설본부	885	2018.06.25	2026.06.24	365일	2,922일	11.05	
4	대구대공원 조성사업 전략환경영향평가 및 환경영향평가용역	대구도시공사	398	2019.02.25	2022.02.23	협의완료	1,095일	0.00	협의완료 2020.06.09
5	춘천시 소하천정비종합계획(변경) 수립 전략환경영향평가용역(동면)[장기계속1차]	강원도 춘천시	101	2019.06.25	2021.06.25	3개월 이상 중지중	732일	0.00	과업중지 2021.06.18
6	춘천시 소하천정비종합계획(변경) 수립 전략환경영향평가용역(동산면) [장기계속계약]	강원도 춘천시	129	2019.07.17	2021.06.25	3개월 이상 중지중	710일	0.00	과업중지 2021.06.18
7	하남교산 동남로 연결도로 소규모 환경영향평가 용역	한국토지주택공사 서울지역본부	135	2019.08.20	2023.09.19	261일	1,492일	2.36	

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약기간	증복금액 (백만원)	비고
8	봉화댐 건설사업 공사시 사후환경영향조사 용역	한국수자원공사	314	2019.11.05	2025.01.16	365일	1,900일	6.03	
9	광주 도시철도 2호선 2단계 건설사업 환경영향평가 용역	광주광역시	753	2020.01.08	2021.10.01	3개월 이상 중지중	633일	0.00	과업중지 2021.09.27
10	영주다목적댐 건설사업 사후환경영향조사(운영시) 용역	한국수자원공사	1,734	2020.02.05	2025.02.02	365일	1,825일	34.68	
11	성서1,2차산업단지재생사업 사후환경영향조사	대구광역시	856	2020.08.03	2026.07.02	365일	2,160일	14.46	
12	강릉시 폐기물처리시설(소각시설) 사후환경영향조사 용역	강원도 강릉시	2,493	2020.10.19	2028.05.09	365일	2,760일	32.97	
13	성내-고부간 지방도 확포장공사 사후환경영향조사 용역	전라북도	922	2020.11.20	2028.10.08	365일	2,880일	11.69	
14	영천하이테크파크지구 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	934	2020.12.22	2024.05.21	365일	1,247일	27.34	

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약기간	증복금액 (백만원)	비고
15	지방도403호 방천~월명간 지방도 확포장공사 전략 및 환경영향평가 용역	강원도	523	2021.06.02	2022.06.01	3개월 이상 중지중	365일	0.00	과업중지 2022.05.16
16	용인중앙공원 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 환경영향평가용역	한국토지주택공사	963	2021.06.17	2027.06.16	365일	2,191일	16.04	
17	호남고속 2단계(고막원~목포) 사후환경영향조사 용역	국가철도공단	3,540	2021.06.17	2028.12.31	365일	2,755일	46.90	
18	원주 단계공원 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	915	2021.07.28	2027.07.27	365일	2,191일	15.24	
19	삽교천 단위유역 유역하수도정비계획 전략환경영향평가	금강유역환경청	76	2022.12.07	2023.08.04	215일	241일	6.78	
	계							**238.42**	

□ 참여평가자의 업무여유도

(참여분야 : 대기관리분야 참여평가자, 엄 민 식)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약기간	증복금액 (백만원)	비고
1	증산-가천간 도로건설공사 사후환경영향조사용역	경상북도	1,183	2019.05.02	2029.04.28	365일	3,650일	11.83	
2	삼성-동탄 광역급행철도 제3,5공구 사후환경영향조사용역	한국철도시설공단	757	2019.08.07	2026.12.31	365일	2,704일	10.22	
3	인천도시철도1호선 검단연장선 건설공사 사후환경영향조사용역(공사시)	인천광역시 도시철도건설본부	618	2020.06.04	2025.09.15	365일	1,930일	11.69	
4	창원가포 공공주택지구 조성사업 사후환경영향조사(운영시) 용역	한국토지주택공사	406	2020.10.28	2023.08.27	238일	1,034일	9.35	
5	대화천 생태하천복원사업(하천기본계획 변경) 전략환경영향평가 용역	평창군	258	2020.12.30	2021.08.26	3개월 이상 중지중	240일	0.00	과업중지 2021.06.15
6	상주일반산업단지 조성공사 사후환경영향조사용역	상주시	469	2021.04.01	2023.05.30	149일	790일	8.85	
7	인천광역시 00지구 전략환경영향평가용역	인천도시공사	352	2021.04.02	2023.01.31	30일	670일	1.58	

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
8	성남시 소하천정비종합계획 재수립 전략환경영향평가 용역	성남시	256	2021.06.07	2023.05.27	146일	720일	5.19	
9	호남고속도로(김제-삼례) 확장사업 전략 및 환경영향평가	한국도로공사	923	2021.06.14	2023.07.03	183일	750일	22.52	
10	상주일반산업단지 조성공사 환경보전방안검토 용역	경상북도 상주시	21	2021.09.09	2022.12.31	3개월 이상 중지중	479일	0.00	과업중지 2022.02.17
11	성남금토 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	762	2021.11.12	2025.12.11	365일	1,491일	18.65	
12	2035 화성시 공원녹지기본계획 전략환경영향평가 용역	경기도 화성시	87	2021.11.24	2022.11.23	3개월 이상 중지중	365일	0.00	과업중지 2022.05.10
13	2030 군포시 도시·주거환경정비기본계획 약식전략환경영향평가 용역	경기도 군포시	71	2021.12.20	2022.11.20	협의완료	336일	0.00	협의완료 2022.04.12
14	안말천 정비사업 소규모환경영향평가 용역	경기도 여주시	43	2022.01.28	2024.01.17	365일	720일	2.18	
15	화성시 도시생태축 복원사업 소규모환경영향평가 용역	경기도 화성시 환경사업소	46	2022.02.04	2023.05.08	3개월 이상 중지중	459일	0.00	과업중지 2022.05.12

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
16	양주시 광적하수도시설 민간투자사업 전략 및 소규모환경영향평가 용역	양주에코택㈜	71	2022.03.30	2023.03.31	협의완료	367일	0.00	협의완료 2022.08.25
17	황강 거창지구 하천환경정비사업 소규모환경영향평가용역(1차)	환경부 낙동강유역환경청	199	2022.06.24	2023.09.16	258일	450일	11.41	
18	태화강 반송지구 하천환경정비사업 환경영향평가 용역	환경부 낙동강유역환경청	816	2022.11.21	2024.05.13	365일	540일	55.16	
19	파주시 분수 하수관로 정비사업 소규모환경영향평가	인천지방조달청	83	2022.12.07	2023.04.05	94일	120일	6.50	
20	서울도시철도 9호선 4단계 연장사업 사후환경영향조사용역(장기계속)	서울특별시	1,501	2022.12.21	2032.08.20	365일	3,531일	15.52	
	계							**190.65**	

□ 참여평가자의 업무여유도

(참여분야 : 수질관리분야 참여평가자, 이 광 석)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	국지도70호선 대곡~반곡 도로 건설공사 사후환경영향조사용역	강원도	1,095	2017.07.04	2025.12.31	365일	3,103일	12.88	
2	서산 수석지구 도시개발사업 전략 및 환경영향평가	충청남도 서산시	658	2018.03.06	2021.07.15	3개월 이상 중지중	1,228일	0.00	과업중지 2020.07.17
3	국지도84호선(길상~선원) 도로 개설공사 사후환경영향조사용역	인천광역시종합건설본부	885	2018.06.25	2026.06.24	365일	2,922일	11.05	
4	진접선(4호선연장) 차량기지 건설공사 사후환경영향조사 용역	서울특별시	1,450	2018.12.31	2027.12.30	365일	3,287일	16.10	
5	춘천사 소하천정비종합계획(변경) 수립 전략환경영향평가용역(동면)[장기계속1차]	강원도 춘천시	101	2019.06.25	2021.06.25	3개월 이상 중지중	732일	0.00	과업중지 2021.06.18
6	춘천시 소하천정비종합계획(변경) 수립 전략환경영향평가용역(동산면) [장기계속계약]	강원도 춘천시	129	2019.07.17	2021.06.25	3개월 이상 중지중	710일	0.00	과업중지 2021.06.18
7	하남교산 동남로 연결도로 소규모 환경영향평가 용역	한국토지주택공사 서울지역본부	135	2019.08.20	2023.09.19	261일	1,492일	2.36	

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약기간	증복금액 (백만원)	비고
8	봉화댐 건설사업 공사시 사후환경영향조사 용역	한국수자원공사	314	2019.11.05	2025.01.16	365일	1,900일	6.03	
9	대청댐+대청댐하류권역 하천기본계획 전략환경영향평가용역	환경부 금강유역환경청	536	2020.04.16	2023.06.18	168일	1,159일	7.77	
10	국지도88호 도계~영월간 도로건설공사 사후환경영향조사용역	강원도	843	2020.07.20	2027.03.30	365일	2,445일	12.58	
11	강릉시 폐기물처리시설(소각시설) 사후환경영향조사 용역	강원도 강릉시	2,493	2020.10.19	2028.05.09	365일	2,760일	32.97	
12	인천21공공4 공공주택지구 전략환경영향평가용역	한국토지주택공사	222	2021.04.05	2023.10.04	276일	913일	6.71	
13	홍천군 농어촌도로 기본계획 전략환경영향평가 용역	강원도 홍천군	138	2021.04.26	2022.02.19	3개월 이상 중지중	300일	0.00	과업중지 2022.02.14
14	지방도403호 방천~월명간 지방도 확포장공사 전략 및 환경영향평가 용역	강원도	523	2021.06.02	2022.06.01	3개월 이상 중지중	365일	0.00	과업중지 2022.05.16

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약기간	증복금액 (백만원)	비고
15	남한강 상류(오대천)권역 하천기본계획 전략환경영향평가용역	환경부 원주지방환경청	505	2021.08.02	2023.07.22	202일	720일	14.17	
16	강원20공공지원1 전략환경영향평가 용역	한국토지주택공사	171	2021.09.30	2022.12.31	30일	458일	1.12	과업중지 2022.12.02
17	군내~내촌 국지도 건설공사 사후환경영향조사 용역	경기도	1,388	2022.04.04	2032.02.10	365일	3,600일	14.07	
18	충주댐 3차 수상태양광사업 소규모 환경영향평가 용역	한국수자원공사	207	2022.09.27	2023.09.26	268일	365일	15.20	
19	삽교천 단위유역 유역하수도정비계획 전략환경영향평가	금강유역환경청	76	2022.12.07	2023.08.04	215일	241일	6.78	
20	감추사 경관광장 조성계획 소규모 환경영향평가 용역	강원도 동해시	19	2022.12.22	2023.06.19	169일	180일	1.78	
21	오죽헌 전통뱃놀이 조성사업 소규모환경영향평가 용역	강원도 강릉시	50	2022.12.29	2023.03.28	86일	90일	4.78	
	계							**166.35**	

□ 참여평가자의 업무여유도

(참여분야 : 소음진동분야 책임평가자, 김 권 용)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	제주시 구국도 대체우회도로(회천~신촌) 건설공사 사후환경영향조사용역	제주특별자치도	526	2020.07.27	2024.01.26	365일	1,279일	15.01	
2	성내~고부간 지방도 확포장공사 사후환경영향조사 용역	전라북도	922	2020.11.20	2028.10.08	365일	2,880일	11.69	
3	청주 에어로폴리스 3지구 조성사업 환경영향평가 용역	충청북도	839	2021.11.25	2023.11.24	327일	730일	37.58	
4	영산강(Ⅲ)지구 대단위농업개발사업 사후환경영향조사 용역	한국농어촌공사	582	2022.03.29	2023.12.15	348일	627일	32.30	
5	충주댐 3차 수상태양광사업 소규모 환경영향평가 용역	한국수자원공사	207	2022.09.27	2023.09.26	268일	365일	15.20	
6	영산강 등 3개 하천 하천재해예방사업 전략 및 소규모환경영향평가용역	전라남도	254	2022.06.21	2023.04.16	3개월 이상 중지중	300일	0.00	과업중지 2022.09.02
	계							**111.78**	

□ 참여평가자의 업무여유도

(참여분야 : 토양환경분야 책임평가자, 유 제 환)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	군포첨단산업단지 조성사업 사후환경영향조사 용역	경기도 군포시	543	2015.05.06	2023.02.28	58일	2,856일	1.10	
2	국제과학비즈니스벨트 거점지구(신동,둔곡) 개발사업 사후환경조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	669	2016.06.10	2023.06.30	180일	2,577일	4.67	
3	고양덕은 도시개발사업 사후환경영향조사용역	한국토지주택공사	1,015	2017.02.20	2023.09.30	272일	2,414일	11.44	
4	영산강~승달산 만남의길 조성사업 사후환경영향조사용역	전라남도 무안군	589	2017.05.03	2023.09.01	243일	2,313일	6.19	
5	단양~영월 도로건설공사 사후환경영향조사용역	대전지방국토관리청	1,625	2017.09.27	2027.08.05	365일	3,600일	16.48	
6	밀양 나노융합 국가산업단지 개발사업 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택공사	724	2019.02.19	2023.09.19	261일	1,674일	11.29	
7	빛그린산업단지 2단계 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	927	2020.10.20	2023.10.19	291일	1,095일	24.64	

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약기간	증복금액 (백만원)	비고
8	순천 도시첨단산업단지 사후환경조사용역(공사시)	한국토지주택공사	560	2021.03.22	2024.05.21	365일	1,157일	17.67	
9	구리갈매역세권 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	504	2021.09.15	2024.03.14	365일	912일	20.17	
10	청주 에어로폴리스 3지구 조성사업 환경영향평가 용역	충청북도	839	2021.11.25	2023.11.24	327일	730일	37.58	
11	남양주 OO지구 도시개발사업 전략환경영향평가용역	한국토지주택공사	260	2022.02.24	2023.05.23	142일	454일	8.13	
12	국도31호선 평창 노동-홍천 자운 도로건설공사 전략 및 환경영향평가용역	원주지방국토관리청	598	2022.11.11	2024.02.03	365일	450일	48.50	
13	괴산군 소하천정비종합계획 변경 전략환경영향평가용역	충청북도 괴산군	840	2021.07.12	2022.07.06	3개월 이상 중지중	360일	0.00	
14	의정부시 자원회수시설 이전 민간투자사업 전략환경영향평가용역	(주)한화건설	505	2018.08.01	2022.12.31	협의완료	1,614일	0.00	
	계							**207.86**	