

□ 업무 중첩도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
책 임 기 술 인	도시계획	정현식	태백 철암 고터실 산업단지 조성사업 개발계획수립 및 기본.실시설계 용역	21.07.26 23.12.20	1,714	한국 농어촌 공사 강원지역 본부	도시 계획	9.7개월	296일
	소 계							9.7개월	296일
	중복비율							54.81%	
분 야 별 책 임 기 술 인	도시계획	남상균	부천대장 공공주택지구 기본계획 및 기본설계 용역	20.10.05 23.10.04 관리용역 23.10.05 26.10.04	7,455	한국토지 주택공사	도시 계획	7.2개월	219일
			진주 도시관리 계획(용도지역.경관 지구 등 재정비) 용역	21.06.07 23.11.23	1,159	경상남도 진주시	도시 계획	8.8개월	269일
			평택시 성장관리계획 수립 용역	22.04.21 24.01.10	1,543	경기도 평택시	도시 계획	10.4개월	317일
			베트남 흥옌성 산업단지 1구역 사업타당성 조사용역	22.10.04 23.08.04	580	한국토지 주택공사	도시 계획	5.2개월	158일
			당진 성장관리계획구역 지정 및 성장관리계획 수립 용역	23.01.06 24.02.29	434	충청남도 당진시	도시 계획	11.2개월	340일
	소 계							42.9월	1,303일
	중복비율							241.30%	

분야별 책임기술인

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
수자원	지동식	남강+남강댐권역 하천기본계획수립 전략환경영향평가 용역	18.10.01 23.11.05	384	부산지방 국토 관리청	수자원 개발	8.3개월	251일
		(중지)황룡강 송정지구 소규모환경영향평 가용역	21.09.28 23.04.10 과업중지 22.12.12	184	악산지방 국토 관리청	수자원 개발	3.9개월	120일
		울산광역시 자연재해저감 종합계획 수립 용역	21.12.09 23.12.08	1,710	울산광역 시	수자원 개발	9.3개월	284일
		자연재해위험개선 지구(죽전지구) 타당성조사 및 기본계획 용역	23.02.28 23.07.27	19	경상남도 의령군	수자원 개발	4.9개월	150일
소 계							26.5개월	805일
중복비율							149.07%	
항만·해안	조상원	항만시설 관리계획 이행과제 도입 검토용역	22.03.03 23.10.23	472	해양 수산부	항만 해안	7.8개월	238일
소 계							7.8개월	238일
중복비율							44.07%	
도로·공항	김명식	중구 성장관리계획 재정비 용역	22.05.30 23.05.29	103	인천 광역시 중구청	도로및 공항	3.0개월	91일
		미추홀구 자전거 이용 활성화 계획 수립 용역	23.02.24 23.08.23	44	인천 광역시 미추홀 구청	도로및 공항	5.8개월	177일
소 계							8.8개월	268일
중복비율							49.63%	
상하수도	최봉근	“진행중인 용역 없음”						

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수	
분야별 참여 기술인	도시계획	김은호	화성 00공공주택지구 조사설계 용역	21.01.22 24.01.21	1,635	화성도시 공사	도시 계획	10.8개월	328일
			서울영등포 공공주택지구 조사설계용역	21.04.13 24.04.12 관리용역 24.04.13 27.04.12	632	한국토지 주택공사	도시 계획	13.5개월	410일
			당진 성장관리계획구역 지정 및 성장관리계획 수립 용역	23.01.06 24.02.29	434	충청남도 당진시	도시 계획	11.2개월	340일
	소 계							36.3개월	1,105일
	중복비율							204.63%	
	수자원	김종무	경남항공 국가산단 스마트그린산단 종합계획 수립	22.12.22 23.12.21	540	경상남도 진주시	수자원 개발	9.8개월	297일
	소 계							9.8개월	297일
	중복비율							55.00%	
	항만·해안	한승우	신규 항만 기본계획 수립용역	22.07.25 24.07.25	1,827	해양수산부	항만 해안	16.9개월	514일
			2022년 창원시 수정·안녕항 어촌뉴딜사업 기본 및 실시설계용역	22.08.23 23.08.22	380	한국어촌어 항공단	항만 해안	5.8개월	176일
	소 계							22.7월	690일
	중복비율							127.78%	
	도로·공항	조성현	"진행중인 용역 없음"						
	상하수도	이낙영	중구 성장관리계획 재정비 용역	22.05.30 23.05.29	103	인천 광역시 중구청	상하 수도	3.0개월	91일
	소 계							3.0개월	91일
	중복비율							16.85%	

실무기술인

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중점기간 (개월)	잔여 일수	
실무기술인	도시계획	임세희	“진행중인 용역 없음”						
	수자원	임지선	“진행중인 용역 없음”						
	항만·해안	임원영	항만시설 관리계획 이행과제 도입 검토용역	22.03.03 23.10.23	472	해양 수산부	항만 해안	7.8개월	238일
	소 계							7.8개월	238일
	중복비율							44.07%	
	도로·공항	이승로	미추홀구 자전거 이용 활성화 계획 수립 용역	23.02.24 23.08.23	44	인천 광역시 미추홀 구청	도로및 공항	5.8개월	177일
	소 계							5.8개월	
	중복비율							32.78%	
	상하수도	윤정보	(중지)연천 하수처리시설외 3개소 하수처리수 재이용시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	20.06.11 23.10.31 과업중지 21.07.31	1,472	경기도 연천군	상하 수도	3개월이상 중지과업	
			금강남부권(2차) 급수체계조정사업 기본 및 실시설계 용역	21.12.28 23.06.20	1,833	한국수자원 공사	상하 수도	3.7개월	113일
			방학-4 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	22.05.17 23.11.07	920	서울특별시 도봉구	상하 수도	8.3개월	253일
			이천시 부필 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	22.09.29 23.09.28	1,341	조달청 (경기도 이천시)	상하 수도	7.0개월	213일
	소 계							19.0개월	579일
	중복비율							107.22%	